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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
(CCAP)

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) — Maitre d’Ouvrage Délégue

Monsieur le Directeur par delégation
AREAM PROPERTY

7 rue de Chaillot

75116 PARIS

Personne habilitée a donner les renseignements — Maitre d’eeuvre

Monsieur le Directeur

LBA Ingénierie

2 Boulevard Général De Gaulle
92120 MONTROUGE

Ordonnateur - Maitre d’Ouvrage

Secrétaire perpétuel — Secrétariat général — Académie des beaux-arts

Comptable public assignataire

Madame la Receveuse des fondations — Académie des beaux-arts

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre de I'Ouvrage
Délégué".
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1 - GENERALITES

1.1 -0Objet

Le présent CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres) définit les prestations
particulieres applicables aux marchés de travaux passés par le Maitre d'Ouvrage Délégué ci-
apres désigné.

En cas de contradiction, les prescriptions indiquées dans le présent document ont priorité sur
celles de la Norme NFP 03-001, mais ne sauraient s'opposer a toutes dispositions
législatives qui les rendraient caduques.

1.2 - Programme

Les travaux, objet du présent marché, concernent les travaux a exécuter pour le traitement
de la facade d'un immeuble au 29 rue de Bourgogne a PARIS dans le 7éme arrondissement

Décomposition en tranches et en lots :

-l n'est pas prévu de décomposition en tranches (sauf indication contraire aux CCTP),
Toutefois, le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit de choisir une entreprise
par « Ensemble » cité ci-dessus. L'offre de I'entreprise est donc distincte et non
groupée.

- L'opération de travaux se compose de deux lots :

o Lot 01 Ravalement
o Lot 02 Menuiseries Extérieures

1.3 = Principaux intervenants

Mandataire du maitre de I'ouvrage :
Monsieur le Secrétaire Général par délégation de '’Académie des beaux-arts

Maitre d'Ouvrage Déléqué :

AREAM PROPERTY
7 rue de Chaillot
75116 PARIS

Maitre d’CEuvre :

LBA Ingénierie

2 Boulevard du Général De Gaulle
92120 MONTROUGE

Tél: 01.42.31.05.84/Fax : 01.42.31.26.60

Désignation de sous-traitants en cours de marché :
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement

sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 et R.2193-3
du code de la commande publique, I'attestation d’assurance de responsabilité civile
professionnelle visée a I'article 1-7 c. ci-apres.

Coordination_en _matiere _de Sécurité et de Protection _de la Santé des Travailleurs

(SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :
- Conseiller de prévention désigné(e) dans le présent marché sous le nom de
"coordonnateur SPS".
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Représentation du pouvoir adjudicateur
Pour l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de

changement ultérieur, par :
Le Maitre d'Ouvrage délégué pour assumer les fonctions suivantes :

- La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en
fait la demande (CCAG art. 3.6.1.5)

- La réception d’'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
14.1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-traitance
(CCAG art. 3.6.2.4/5)

- La réception de l'acte donnant delégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6)

- La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de
carences du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constations. (CCAG art. 11
et 12)

- L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le
maitre d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

- La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général.
(CCAG art. 12.4.2)

- Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

- La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)

- La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9
du code du travail. (CCAG art. 28.3)

1.4 - Documents
L'entreprise utilisera :

1/ Documents généraux présentant :
a) Un caractére administratif, tels gue :
- Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.), le présent
document

b) Un caractere technigue tels que :
- Les Normes AFNOR
- Les régles de prescriptions en vigueur dans les administrations (EDF - GDF -
PTT - EAU - CPCU - etc.)
- Lesréglements de Sécurité Incendie.

2/ Documents établis par le Maitre d'CEuvre, comprenant :

a) Piéces écrites :

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres destiné a :
* Décrire les natures et marques éventuelles des fournitures

* Préciser les emplacements et les étendues des ouvrages a réaliser.

b) Piéces graphigues :
- Les plans Architectes joints au dossier.

3/ Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques
a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

- Dans ce cas les délais commenceront & courir dés réception de l'accusé de
réception du titulaire dans les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG. Si
cet accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du
titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception dans
un délai qui ne devra pas excéder 24 heures.
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- Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui
sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 24 heures aprés la date
d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

- Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de l'accusé de
réception du titulaire.

- Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par I'application informatique
du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire
n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie
et il sera réputé l'avoir recu 1 heure aprés la date d'envoi figurant sur le courriel
initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c¢) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir
adjudicateur permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec
avis de réception et horodatage des échanges. Dans ce cas, les délais
commenceront dés réception de l'accusé de réception par le titulaire de I'échange
électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux
personnes désignées dans les piéces particuliéres ou générales du marché, des
informations ou transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par
échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les mémes conditions
que celles décrites ci avant.

1-5. Dispositions générales
a) Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.
Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel
gue soit leur rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues
par les huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.
Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre
l'acces a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.
En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions
définies a l'article 50.3.1 du CCAG.
En application de l'article D.8222-5 du Code du Travall, le titulaire est tenu de
produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.
Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants
doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
En application des articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux
articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié,
sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous
les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.
Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

b) Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers
En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.
Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses
prestations hors TVA.
En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travall, le titulaire, s'il est établi
ou domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de
I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

7122



C.CAP

c)

En application des articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux
articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié,
sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous
les six mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour
I'exécution du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions
des articles D.8254-2 & 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé
en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 et
R.2193-3 Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........ ayant pour objet .........cccvevverieennnen.

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
modalités de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais."

Responsabilités et Assurances
Responsabilités :
D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités
découlant des lois reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond
notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

Assurances de responsabilité civile de droit commun :

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des
tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout
dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, gu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux
dommages causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants :

* Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
+ Dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et
honoraires est inférieur a 15 millions d’euros HT, I'entreprise déclare étre titulaire
d’'une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité
au jour de l'ouverture du chantier la garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

* Garantie effondrement avant réception

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporeés et techniguement indivisibles
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« Dommages immateriels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité
civile décennale du titulaire

Les entreprises titulaires justifieront de leur police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances émanant de leur
société d’assurances conforme au modele standard défini par la Fédération
Francaise des Sociétés d’Assurance (FFSA).

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses
sous-traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat
des dits sous-traitants devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation
des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile
décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
Code civil.

Dispositions communes :

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces
garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la naotification du
marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent
adresser ces attestations au maitre de l'ouvrage au cours du premier trimestre de
chaque année, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris
pour ses éventuels sous-traitants, qu'’il a acquitté ses primes d'assurances et que
les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont
fait 'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat
d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des
franchises, assureurs, etc.)

Le titulaire qui met en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir
de son assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire
En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de
'un de ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa
part la souscription d'une assurance complémentaire dont le colt sera a la
charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer
la résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

d) Réalisation de prestations similaires

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation
de prestations similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de
plusieurs marchés négociés en application de l'article R.2124-3 du code de la
commande publique.

e) Clauses sociales et environnementales

La clause sociale est une obligation contractuelle, qui s'impose au titulaire d'un
marché public. Ainsi, lors de la consultation, les entreprises doivent remplir
obligatoirement la "fiche entreprise", correspondant a leur offre sociale.
La fiche entreprise récapitule un certain nombre d’informations légales et
financiéres. Elles sont essentielles pour connaitre I'historique, le statut et la santé
financiére d’'une société. Collecte au méme endroit toutes les informations de
base telles que le statut juridique de I'entreprise, son capital social ou encore ses
numéros RCS, SIRET ou SIREN, on y trouve également le détail des :

= [nformations sur les dirigeants,

= Marques déposées,

= Annonces légales et actes publiés,

=  Procédures collectives en cours ou terminées, etc.
La clause environnementale générale prévoit que « les documents particuliers du
marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans I'exécution
du marché » et que « ces obligations doivent étre vérifiables, selon des méthodes
objectives, et faire I'objet d'un contrdle effectif ».

9/22



C.CA.P
f) Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou
dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas
normalement prévisible ou en cas de force majeure, toute indemnisation du
titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont
fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun reglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1.7-—Dossierd’ | d’offr

L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble du dossier (pieces écrites et
plans) afin de prévoir les travaux de son lot.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra invoquer l'absence, dans son propre dossier, d'une
piéce du dossier général d'appel d'offres pour justifier une plus-value résultant d'un oubli ou
d'une méconnaissance des ouvrages. Aucune réclamation ne pourra étre adressée a ce titre.

La décomposition des bordereaux de prix correspondra a chacun des articles du CCTP,
décomposée par nature d'ouvrage ; aucune autre nomenclature ne sera admise.

A partir du dossier directeur qui lui sera remis, l'entrepreneur devra prévoir la totalité des
travaux, ouvrages et équipements nécessaires a la bonne mise en ceuvre et au bon
fonctionnement des installations prévues dans le respect des réglements et des normes.

S'il est amené a prévoir tout équipement, ouvrage et travail complémentaires, ils seront
précisés et inclus dans son offre de prix.

Lors de son étude, I'entrepreneur doit donc veiller, signaler et remédier a toute incohérence
qu'il aurait pu découvrir dans les pieces d'appel d'offres. Aprés signature du marché, il
demeurera le technicien responsable de la cohérence des prescriptions des piéces du
marché.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas faire état d'erreur ou d'omission dans les documents

du marché, pour proposer ou exécuter une prestation incompléte et non conforme aux régles
de l'art, et différents réglements parus a la date de la remise de son offre.
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2 - MARCHES
2.1 — Parties contractantes

Le marché sera passé pour I'ensemble des travaux afférents a son lot : entre le Maitre
d'Ouvrage délégué et I'entreprise.

2.2 —Forme de marché

Le marché passé est du type "Marché Public de travaux passé selon la procédure adaptée",
global, forfaitaire, non révisable et non actualisable selon indications portées sur le document
marché conclu avec l'entreprise.

2.3 = Pieces contractuelles constituant le marché
2.3.1 — Documents d’ordre général

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de batiment
faisant |'objet de marchés publics

e Les Documents Techniques Unifiés (DTU), les Cahiers des Charges et Régles de
Calcul, le recueil des instructions techniques du répertoire des éléments utiles a
I'établissement et & I'exécution des projets et marchés de batiments en France (REEF)
et tous les documents de prescriptions techniques relatifs a tous les corps d'état,
établis par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

o L'ensemble des Normes Francaises de 'AFNOR

e Les reglements de construction ainsi que les lois et textes ministériels relatifs aux
régles de construction pour la protection des batiments contre l'incendie et en matiére
d'isolation phonique et d'isolation thermique

¢ Le reglement sanitaire de la Commune ou se dérouleront les travaux

e Les regles concernant I'hygiéne et la sécurité du Travail.

Nota : Les documents d'ordre général sus-indiqués ne sont pas joints matériellement au
marché signé par les parties contractantes. Celles-ci cependant reconnaissent en
avoir parfaite connaissance, comme étant des documents ayant fait |'objet de
publications officielles.

2.3.2 — Documents d’ordre particulier

La série des documents comprend :

1/ L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du Maitre d’Ouvrage
Délégué fait seule foi

2/ Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes
éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du Maitre d’Ouvrage

Délégué fait seule foi

3/ Le Plan Général Simplifié de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGSCSPS)

4/ Les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants

5/ Le Cahier des Clauses techniques particulieres (CCTP) tous corps d'état
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6/ Les plans, facades et coupes établis et mis a jour par le MOE
7/ Les plans techniques établis par les BET

8/ La derniere offre de I'Entreprise comportant le cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire.

9/ Le planning des travaux tous corps d'état.

Les erreurs relevées en cours d'exécution sur les quantités et les prix figurant sur ces
documents, ne peuvent conduire en aucun cas, a une modification du prix global porté a
I'offre de I'entreprise.

Les prix portés sur ces documents doivent faire apparaitre :

- Le montant hors taxes
- Le montant de la T.V.A.
- Le montant T.T.C.

2.4 =Ordre de priorité des pieces du marché

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs piéces du marché, les indications de la piéce
portant le numéro le moins élevé dans I'énumération qui est faite aux articles 2.3.1 et 2.3.2
ci-avant, primeront sur les autres.

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, elles
prévalent dans 'ordre de priorité suivant :

e L’acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres ;

e Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ou tout autre document
guien tient lieu et ses éventuelles annexes ;

e Le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi et
comportantles dates de début et de fin des travaux ;

¢ Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ou tout autre document qui
entient lieu et ses éventuelles annexes ;

e Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) ;

e Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations,
objetdu marché, si celui-ci s’y référe ;

o L’offre technique du titulaire ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieursa la notification du marché ;

o Les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire ;
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3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

nten rix - M ‘évaluation it t de reglement
3-1.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les piéces du marché.

3-1.2. Outre les facilités dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-aprés « Installation de chantier », le maitre de I'ouvrage ne fournira
aucune prestation a titre gratuit.

3-1.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des
prix forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un avenant.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
un avenant ou une décision de poursuivre signée par le Maitre d’Ouvrage Délégué.

3-1.4. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modeéle qui est remis au titulaire
lors de la notification du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 et 12.2 du
CCAG.

- Si le Maitre d’Ouvrage Délégué n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés
a l'article 12.4.2 du CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le
Maitre d’'Ouvrage Délégué d'y procéder avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de
notification au titulaire du décompte général, signé par le Maitre d’Ouvrage Délégué dans un
délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a
saisir le tribunal administratif.

- Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur (Maitre d’Ouvrage
Délégué) de lui régler directement certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire
au titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12
et 13 de la loi n° 75- 1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, le représentant
du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au
titulaire.

Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

- Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur
paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-1.5. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts
moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires et 'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39
et 40 de la loi du 28 janvier 2013, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés
directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du
projet de décompte par le maitre d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du
décompte général et définitif par le maitre de I'ouvrage.

Il est fait application de l'article R.2192-10 et suivants du code de la commande publique et
du décret 2013-269 du 29 mars 2013.

3-1.6. Approvisionnements
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Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-1.7. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.

3.3 Variations dans le prix en fonction des conditions économigues
Le marché est passé a prix forfaitaire, ferme, non révisable et non actualisable.

3-3.1. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.
Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de I'ouvrage
du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles
sont situées hors du champ d'application de la TVA.
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur a la date du fait générateur de la TVA.
Dans le cadre de l'autoliquidation de la TVA,
- le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que
la TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code
général des impbts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le
titulaire ;
- Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un
représentant chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code
Général des Impéts.
Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers
payés directement par le maitre de l'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant
étranger sur la base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3-4. Modalités particuliéres de paiement
Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du maitre de I'ouvrage
délégué, au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la
dépose aupres du titulaire contre récépissé ;

- Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-
traitant et, d'autre part, au maitre d'ceuvre ;

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'ceuvre,
accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien regu la demande ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas
été réclamé ;

- Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

- Le maitre de l'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de
I'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration
du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun
accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de l'avis postal
mentionné au troisieme alinéa ;

- Le Maitre de I'Ouvrage Délégué informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-
traitant ;

- Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant
sous-traité stipulé dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir
au maitre de l'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les
prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.
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3-5. Auagmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
un avenant ou une décision de poursuivre signée par le Maitre d’Ouvrage Délégué. En
conséquence ce marché pourra donner lieu a décision de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payeés.

4 - DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES
Par dérogation a Il'article 19.2 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Délai de réalisation
Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance
Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure

préalable ne soit nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans lI'achévement

des travaux, une pénalité journaliére de 100 €.

4-4. Autres pénalités
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre

d’ceuvre sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 'exception des
retards d'exécutions citées a articles 19.2.4 du CCAG.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours comptés de la date de la décision de réception,
le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions
stipulées a l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 500 €.

4-4.2 Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 40, le

titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 50 €.

4-4.3. Période de préparation
En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de

préparation fixées a l'article 28.1, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 50 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 150 €.

4-4.5. Autres pénalités diverses
Non-respect des consignes de sécurités demandées par le conseiller de prévention.

Une pénalité journaliere de 100€ par infraction constatée par le conseiller de prévention de la
préfecture ou de la Direction Départementale de la Protection des Populations sera appliqué
apres l'avoir signifié a I'agent concerné et en avoir informé le représentant de la Maitre
d'ouvrage.
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5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5% est prévue.

5-2. Avances

Une avance de 30% est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte
d'engagement. Elle n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des
prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé a 30 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale & 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 30 % de 12
fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a
I'article 3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte
commencement d'exécution du marché. Conformément a l'article 18.1 du CCAG, la période
de préparation est comprise dans la durée d'exécution du marché.

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre
du marché atteint 65 % du montant initial TTC du marché. |l doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %.

Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du
sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par le
Maitre d’Ouvrage Délégué. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes
dues au sous-traitant selon les mémes modalités que l'avance accordée au titulaire.

Rappel par extrait Article R2191-7 code de la commande publique :
Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois, le montant de I'avance est
fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.

Lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de I'avance est fixé

entre 5 % et 30 % d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises
du marché divisé par sa durée exprimée en mois.
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6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.1 — Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des
produits a ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes
en vigueur dans d’autres états membres de I'Union européenne si elles sont reconnues
comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaises (marque NF ou autre), le
titulaire du marché pourra proposer au maitre de 'ouvrage délégué des produits qui
bénéficient de modes de preuves en vigueur dans d’autres états membres de I'Union
européenne, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités (par
des organismes signataires des accords dits "EA" ou a défaut fournissant la preuve de leur
conformité a 'EN 45011). Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre d'ceuvre les
éléments de preuve qui sont nécessaires a I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme
francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit
étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois
avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Qro.duits

6-2.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-2.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet
de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres
du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

7 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de

l'acte d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du titulaire :

¢+ Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;
¢+ Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation
avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 15 jours suivant I'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;
¢ Etablissement et mise au point du SOSED (schéma d'organisation et de
suivi de I'évacuation des déchets) ;
o Par dérogation a l'article 28.2.2 2éme alinéa du CCAG, établissement et
présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des

17/22



C.CAP

travaux, dans le délai de 08 jours suivant I'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation.
Il est accompagné :

* Du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

* Du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique

destaches a exécuter ;

*« Du SOSED ;
¢+ Etablissement du Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSSPS) prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre
1994 modifié apres inspection commune organisée par le coordonnateur SPS.
Cette obligation est applicable a chaque intervenant.
Les PPSSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30
jours & compter du début de la période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3éme alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.

7-2. Etudes d'exécution des ouvrages
Les études d'exécution des ouvrages sont établies par I'entreprise et proposé au maitre

d'ceuvre et bureau de contrdle pour accord avant toute commande.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 3 exemplaires dont
un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :
Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad version 14, les autres
documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office version 2003 sxw, sxc, odc, odp, odt,
pour OpenOffice version 3.1, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent
étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre
suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 'ensemble des piéces techniques sur la
base desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procéde des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux
études d’exécution qui lui incombe, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative
a la qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

7-3. Echantillons - Notices technigues - Procés-verbal d'agrément
Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés

verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-
Ci.

7-4 Installation. organisation, sécurité et hvaiéne des chantiers
Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des

compléments suivants :

7-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, hotamment, la situation sur plan des locaux
pour le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.
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7-4.2. Lieux de dép6bt des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

7-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur,
ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal
de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de l'ouvrage, apres avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Le Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
* La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
* Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
* Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par
le coordonnateur SPS ;
* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2-A du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs

entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et les stipulations du
présents marchés relatifs a la coordination SPS.

7-4.4. Signalisation des chantiers al'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.

7-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.

7-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

7-4.7. Emploi d'explosifs - Engins explosifs de guerre
L'emploi des explosifs est interdit.

7-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

7-5. Reqistre de chantier
Les dispositions du CCAG s'appliquent.

8. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

8-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-1.2. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux
Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.

8-2. Réception
8-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;

 Les notices de fonctionnement ;

* Les prescriptions de maintenance ;

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les
documents, en 2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les
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formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans
seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad derniere version, les autres documents,
ppt, doc, xlIsx, pour Microsoft Office derniere version, sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
OpenOffice version 3.1, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip.

Leurs noms devront étre suffisamment explicites

8-6. Délai de garantie
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-7. Garanties particuliéres

Le titulaire garantit le maitre de l'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des
installations ou des éléments d'installations suivants :

- Dysfonctionnement sur les éléments électriques remplacés par le titulaire dans le cadre
duprésent marché.

- Dysfonctionnement sur les pieces mécaniques remplacés par le titulaire dans le cadre
duprésent marché pendant un délai de 2 ans a partir de la date d'effet de la réception des
travaux.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre de l'ouvrage délégué, toutes les réparations nécessaires et a remplacer
gratuitement toute piéce défectueuse dans le délai de 1 mois a compter de la date de la
demande d'intervention, que la défaillance des installations soit imputable & la mauvaise
qualité des matériels et matériaux, aux conditions d'exécution ou & une erreur de conception
des ouvrages.

En cas d'urgence, le titulaire s'engage a intervenir dans un délai de 12 h ouvrés.

Le titulaire est dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de
l'utilisateur.

9. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec
Ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le Maitre d’Ouvrage Délégué des documents
énumeérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-
absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de
l'article 50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R.2143-3 et
R.2143-4 du code de la commande publigue peut entrainer, sans mise en demeure
préalable, la résiliation du marché pour faute du titulaire, par décision du Maitre d’Ouvrage
Délégué, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément a l'article R.2143-4 du code de la
commande publique ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre de I'ouvrage
peut, aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire
puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniére doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le
titulaire dispose d'un mois & compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire
aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.
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Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation,
sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent
acquises au maitre de l'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi
que l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses
ayants droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre
recommandée avec avis de réception postale ou sous forme électronique dans les
conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de
I'article L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier
le marché en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du
CCTP sont apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises
homologuées ci-aprés :
a) CCAG:
- CCAP 1-7.c déroge a l'article 8.1.3 du CCAG
- CCAP 2.3.1/2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
- CCAP 3-2.3 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG
- CCAP 3-2.5 déroge a l'article 12.4.4 du CCAG
- CCAP 3-5 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG
- CCAP 4 déroge a l'article 19.2 du CCAG
- CCAP 4-3.1 déroge a l'article 19.2 du CCAG
- CCAP 8-1 déroge a l'article 28.2.2 du CCAG
- CCAP 8-2 déroge a l'article 29.1.4 du CCAG
- CCAP 9-5 déroge a l'article 40 du CCAG
- CCAP 10 déroge a l'article 50.3.1 du CCAG
- AE 3-1 déroge a l'article 18.1 et du 28.1 du CCAG
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