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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) — Maitre d’Ouvrage Délégué

Monsieur le Directeur par délégation

AREAM PROPERTY
7 rue de Chaillot
75116 PARIS

Personne habilitée a donner les renseignements — Maitre d’ceuvre

Sans Objet

Ordonnateur - Maitre d’Ouvrage

M. le Directeur — Service Immobilier — Académie des beaux-arts

Comptable public assignataire

Directeur Départemental des Finances de I’Académie des beaux-arts

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre de I'Ouvrage Délégué".
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1 - GENERALITES

1.1 - Objet

:

Le présent CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particuliéres) définit les prestations particuliéres
applicables aux marchés de travaux passés par le Maitre d'Ouvrage Délégué ci-apres désigné.

En cas de contradiction, les prescriptions indiquées dans le présent document ont priorité sur celles
de ladite Norme, mais ne sauraient s'opposer a toutes dispositions législatives qui les rendraient
caduques.

1.2 - Programme

- Les travaux, objet du présent marché concernent la rénovation d’un appartement de 204
m? au R+5 sis au 16 rue d’Assas 75006 PARIS.

Décomposition en tranches et en lots :

- Il n'est pas prévu de décomposition en tranches (sauf indication contraire aux CCTP),
Toutefois, le Maitre d’Ouvrage Délégué se réserve le droit de choisir une entreprise par «
Ensemble » cité ci-dessus. L'offre de I'entreprise est donc distincte et non groupée.

- L'opération de travaux n’est pas allotie au sens de I'article L2113-11 (Une entreprise générale
par « Ensemble »).

1.3 — Principaux intervenants

Mandataire du maitre de I'ouvrage :
Monsieur le Secrétaire Général par délégation de I’Académie des beaux-arts

Maitre d'Ouvrage Délégué :

AREAM PROPERTY
7 rue de Chaillot
75116 PARIS

Maitre d’CEuvre :

Sans objet.

Désignation de sous-traitants en cours de marché :
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont

formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par I'article R.2193-1 et R.2193-3 du code
de la commande publique, I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a
I'article 1-7 c. ci-apres.

Conduite d'opération
Sans objet.

Controle technique
Sans objet.

Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)
La mission de coordination en matiere de SPS en phase de réalisation est assurée par le conseiller de
prévention désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
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Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

Autres intervenants
Sans objet.

Représentation du pouvoir adjudicateur
Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement

ultérieur, par:
Le Maitre d'Ouvrage délégué pour assumer les fonctions suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande (CCAG art. 3.6.1.5)

La réception d’une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article

14.1 de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-traitance (CCAG
art. 3.6.2.4/5)

La réception de I'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. (CCAG
art. 3.6.2.6)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constations. (CCAG art. 11let 12)
L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG art.
12.4.2)

La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.

27.3.1)

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3)

1.4 - Documents

L'entreprise utilisera :

1/ Documents généraux présentant :

a) un caractére administratif, tels que :

- Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.), le présent document

b) un caractére technigue tels que :

- les Normes AFNOR

- les regles de prescriptions en vigueur dans les administrations (EDF - GDF - PTT - EAU -
CPCU - etc.)

- Lesreglements de Sécurité Incendie.

2/ Documents établis par le Maitre d'CEuvre, comprenant :

a) piéces écrites :

- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres
- le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres destiné a :
* décrire les natures et marques éventuelles des fournitures

* préciser les emplacements et les étendues des ouvrages a réaliser.

b) pieces graphiques :

- les plans techniques joints au dossier.
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3/ Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques
a) Si la décision ou I'information fait courir un délai en mois ou en jours :

- Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de I'accusé de réception du
titulaire dans les conditions définies a I'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas
généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra
adresser un courriel valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder
24 heures.

- Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera
adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 24 heures aprés la date d'envoi
figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

- Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de I'accusé de réception du
titulaire.

- Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du
titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception dans un délai
qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception,
une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 1
heure aprés la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir
adjudicateur.

C) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir
adjudicateur permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis
de réception et horodatage des échanges. Dans ce cas, les délais commenceront des
réception de l'accusé de réception par le titulaire de I'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux
personnes désignées dans les pieces particulieres ou générales du marché, des
informations ou transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par
échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les mémes conditionsque
celles décrites ci avant.

1.5 — Travaux intéressant la "Défense" - Obligation de confidentialité et mesuresde sécurité
Sans objet.

1-6. Contrdle des colits de revient
Sans objet.

1-7. Dispositions générales

a) Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.
Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que
soit leur rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévuespar les huit
conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.
Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettrel'acces
a l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.
En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions
définies a l'article 50.3.1 du CCAG.
En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire
tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.
Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés
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b)

c)

étrangers qu'il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2,
3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié,sa date d'embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tousles six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution

du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-
2 a 5 du Code du Travail.

Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses

prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maftre de I'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2,
3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution
du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-
2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas
de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 et R.2193-3 Code de
la commande publique, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son
adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°.............

du ... ayant pour objet .........cceeeveeeinnnenn.

Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux

modalités de I'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

Responsabilités et Assurances
Responsabilités :
D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792,
1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

Assurances de responsabilité civile de droit commun :
Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y
compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou
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matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou
terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux
dommages causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et aprées les travaux les minimums de
garantie suivants :

* dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

* dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le co(t prévisionnel des travaux et
honoraires est inférieur a 15 millions d’euros HT, I'entreprise déclare étre titulaire d'une
police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de
I’ouverture du chantier la garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

* Garantie effondrement avant réception

* Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporés et techniquement indivisibles

* Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire

Les entreprises titulaires justifieront de leur police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances émanant de leur société
d’assurances conforme au modeéle standard défini par la Fédération Francaise des
Sociétés d’Assurance (FFSA).

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-
traitants devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de
la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au
sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

Dispositions communes :
Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, les
titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de
leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant
aux mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces attestations au maitre de
I'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de
leur mission.
Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I'objet d’aucune
suspension ni résiliation.
Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc.)
Le titulaire qui met en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son
assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire .
En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la
souscription d'une assurance complémentaire dont le co(t sera a la charge du titulaire.
Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

d) Réalisation de prestations similaires
Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles du présent marché, apres passation d'un ou de plusieurs
marchés négociés en application de I'article R.2124-3 du code de la commande publique.
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e) Clauses sociales et environnementales

La clause sociale est une obligation contractuelle, qui s'impose au titulaire d'un marché
public. Ainsi, lors de la consultation, les entreprises doivent remplir obligatoirement la
"fiche entreprise", correspondant a leur offre sociale.
La fiche entreprise récapitule un certain nombre d’informations légales et financiéres.
Elles sont essentielles pour connaitre I'historique, le statut et la santé financiere d’une
société. Collecte au méme endroit toutes les informations de base telles que le statut
juridique de I'entreprise, son capital social ou encore ses numéros RCS, SIRET ou SIREN,
ony trouve également le détail des :

= informations sur les dirigeants,

= marques déposées,

= annonces légales et actes publiés,

= procédures collectives en cours ou terminées, etc.
La clause environnementale générale prévoit que « les documents particuliers du
marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans I'exécution du
marché » et que « ces obligations doivent étre vérifiables, selon des méthodes
objectives, et faire I'objet d'un controéle effectif ».

f) Autres dispositions générales
En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement
prévisible ou en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre
subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient
faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.
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1.8 — Dossier d’appel d’offres

L'entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble du dossier (pieces écrites et plans) afin de
prévoir les travaux de son lot.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra invoquer |'absence, dans son propre dossier, d'une piéce du
dossier général d'appel d'offres pour justifier une plus-value résultant d'un oubli ou d'une
méconnaissance des ouvrages. Aucune réclamation ne pourra étre adressée a ce titre.

La décomposition des bordereaux de prix correspondra a chacun des articles du CCTP, décomposée
par nature d'ouvrage ; aucune autre nomenclature ne sera admise.

A partir du dossier directeur qui lui sera remis, |'entrepreneur devra prévoir la totalité des travaux,
ouvrages et équipements nécessaires a la bonne mise en ceuvre et au bon fonctionnement des
installations prévues dans le respect des reglements et des normes.

S'il est amené a prévoir tout équipement, ouvrage et travail complémentaires, ils seront précisés et
inclus dans son offre de prix.

Lors de son étude, I'entrepreneur doit donc veiller, signaler et remédier a toute incohérence qu'il
aurait pu découvrir dans les pieces d'appel d'offres. Aprés signature du marché, il demeurera le
technicien responsable de la cohérence des prescriptions des piéces du marché.

L'entrepreneur ne pourra en aucun cas faire état d'erreur ou d'omission dans les documents du

marché, pour proposer ou exécuter une prestation incompléte et non conforme aux regles de l'art, et
différents reglements parus a la date de la remise de son offre.
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2 - MARCHES

2.1 — Parties contractantes

Le marché sera passé pour lI'ensemble des travaux afférents a son lot : entre le Maitre
d'Ouvrage délégué et I'entreprise.

2.2 — Forme de marché

Le marché passé est du type "Marché Public", global, forfaitaire, non révisable et non
actualisable selon indications portées sur le document marché conclu avec I'entreprise.

2.3 — Piéces contractuelles constituant le marché

2.3.1 - Documents d’ordre général

Nota :

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de batiment faisant
I'objet de marchés publics

Les Documents Techniques Unifiés (DTU), les Cahiers des Charges et Regles de Calcul, le
recueil des instructions techniques du répertoire des éléments utiles a I'établissement et a
I'exécution des projets et marchés de batiments en France (REEF)et tous les documents de
prescriptions techniques relatifs a tous les corps d'état, établis par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment (CSTB)

L'ensemble des Normes Frangaises de I'AFNOR
Les réglements de construction ainsi que les lois et textes ministériels relatifs aux regles de
construction pour la protection des batiments contre l'incendie et en matiere d'isolation
phonique et d'isolation thermique
Le reglement sanitaire de la Commune ou se dérouleront les travaux
Les regles concernant I'hygiene et la sécurité du Travail.

Les documents d'ordre général sus-indiqués ne sont pas joints matériellement au marché

signé par les parties contractantes. Celles-ci cependant reconnaissent en avoir parfaite
connaissance, comme étant des documents ayant fait I'objet de publications officielles.

2.3.2 — Documents d’ordre particulier

La série des documents comprend :

1/ L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-traitance,
dont I'exemplaire original conservé dans les archives du Maitre d’Ouvrage Délégué fait seule foi

2/ Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles,
dont I'exemplaire original conservé dans les archives du Maitre d’Ouvrage Délégué fait seule foi
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3/ Le Plan Général Simplifié de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGS CSPS)

4/ Les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants

5/ Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) tous corps d'état

6/ Les plans, facades et coupes établis et mis a jour par le MOE le cas échéant

7/ Les plans techniques établis par les BET le cas échéant

8/ La derniére offre de I'Entreprise comportant le cadre de décomposition du prix global & forfaitaire
9/ Le planning des travaux tous corps d'état.

Les erreurs relevées en cours d'exécution sur les quantités et les prix figurant sur ces documents, ne
peuvent conduire en aucun cas, a une modification du prix global porté a I'offre de I'entreprise.

Les prix portés sur ces documents doivent faire apparaitre :
- le montant hors taxes
- le montant de la T.V.A.

- le montant T.T.C.

Celui-ci n'aura de caractére contractuel qu'en ce qui concerne I'emploi des prix unitaires quiy
figurent, pour réglements mensuels.

2.4 — Ordre de priorité des pieces du marché
En cas de contradiction entre deux ou plusieurs pieces du marché, les indications de la piece portant
le numéro le moins élevé dans I'énumération qui est faite aux articles 2.3.1 et 2.3.2 ci-avant,

primeront sur les autres.

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les plans dressés a grande échelle auront la
priorité.

Dans le cas de non-concordance entre deux ou plusieurs plans, documents ou plusieurs prescriptions
a l'intérieur d'un méme document, I'appréciation en revient a I'autorité du Maitre d'CEuvre.

Toutefois, avant la remise de I'offre et pendant I'étude de prix, I'entrepreneur se doit de faire part au
Maitre d'CEuvre des contradictions ou des imprécisions qu'il aurait pu relever.
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3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX

3.1 —Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet.

3.2 — Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes
3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des

prescriptions définies dans les piéces du marché.

3-2.2. Outre les facilités dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en application du
8-4.1 ci-aprés « Installation de chantier », le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre
gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un avenant.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a |'article 14.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou
une décision de poursuivre signée par le Maitre d’'Ouvrage Délégué.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.5. Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire lors de
la notification du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de I'article 12.1 et 12.2 du CCAG.
- Si le Maitre d’Ouvrage Délégué n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a
I'article 12.4.2 du CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le Maitre
d’Ouvrage Délégué d'y procéder avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire
du décompte général, signé par le Maitre d’Ouvrage Délégué dans un délai de 15 jours a compter de
la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

- Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur (Maitre d’Ouvrage
Délégué) de lui régler directement certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au
titre du contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la
loi n® 75- 1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, le représentantdu pouvoir
adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire.

Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

- Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours. Le défaut
de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires et
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier
2013, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
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Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet
de décompte par le maitre d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du

décompte général et définitif par le maitre de I'ouvrage.

Il est fait application de I'article R.2192-10 et suivants du code de la commande publique et du
décret 2013-269 du 29 mars 2013.

3-2.7. Approvisionnements
Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Les stipulations du CCAG sont applicables.

3.3 Variations dans le prix en fonction des conditions économigues
Le marché est passé a prix forfaitaire, ferme, non révisable et non actualisable.

3-3.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables
Sans objet.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.
Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de l'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors
du champ d'application de la TVA.
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.
Dans le cadre de I'autoliquidation de la TVA,
- le titulaire étranger implanté dans un état de ['Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA
est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des
impots (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire ;
- Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.
Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre de I'ouvrage. Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant étranger sur la base
d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3-4. Modalités particuliéres de paiement
Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au hom du maitre de I'ouvrage, au
titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception ou la dépose aupres du titulaire
contre récépissé ;

- Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de réception ou
du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre
part, au maitre d'ceuvre ;

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'ceuvre, accompagnée
des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la
demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé ;

- Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant;

- Le maitre de I'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de
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I'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du
délai mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de |'avis postal mentionné au troisieme
alinéa;

- Le Maitre de I'Ouvrage Délégué informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous- traitant ;

- Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le
marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre de l'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du
marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-5. Augmentation du montant des travaux
En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG, le

titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou
une décision de poursuivre signée par le Maitre d’Ouvrage Délégué. En conséquence ce marché
pourra donner lieu a décision de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.
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4 - DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES
Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Délai de réalisation
Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance
Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure

préalable ne soit nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans I'achévementdes

travaux, une pénalité journaliere de 100 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance
Sans objet.

4-4. Autres pénalités
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre

d’ceuvre sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a I'exception des retards
d'exécutions citées a articles 19.2.4 du CCAG.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 5 jours comptés de la date de la décision de réception,le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions
stipulées a l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 500 €.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a Il'article 40, le

titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 50 €.

4-4.3. Période de préparation
En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation

fixées a I'article 28.1, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 50 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 150 €.

4-4.5. Clauses sociales

Sans objet.
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4-4.6. Autres pénalités diverses

Non-respect des consignes de sécurités demandées par le conseiller de prévention.

Une pénalité journaliére de 100€ par infraction constatée par le conseiller de prévention de la
préfecture ou de la Direction Départementale de la Protection des Populations sera appliqué

apres l'avoir signifié a I'agent concerné et en avoir informé le représentant de la Maitre
d'ouvrage.
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5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie
U I e de 5% , .
Sans Objet

5-2. Avances

Une avance de 30% est accordée au titulaire sauf indication contraire dans |'acte d'engagement.
Elle n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé a 30 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 30 % de 12 fois ce
montant TTC divisé par cette durée.

Le paiement de |'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché. Conformément a l'article 18.1 du CCAG, la période de préparation est
comprise dans la durée d'exécution du marché.

Le remboursement de |'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du
marché atteint 65 % du montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %.

Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-
traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par le Maitre
d’Ouvrage Délégué. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-
traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

Rappel par extrait Article R2191-7 code de la commande publique :
Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois, le montant de I'avance est fixé
entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.

Lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de I'avance est fixé entre

5 % et 30 % d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché
divisé par sa durée exprimée en mois.
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6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ETPRODUITS

6.1 — Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieéces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

Dans le cas de normes francgaises non issues de normes européennes, la conformité des produits
a ces normes francgaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur
dans d’autres états membres de I'Union européenne si elles sont reconnues comme
équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire
du marché pourra proposer au maitre de I'ouvrage délégué des produits qui bénéficient de
modes de preuves en vigueur dans d’autres états membres de I'Union européenne, qu’il estime
équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires
des accords dits "EA" ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a 'EN 45011). Le
titulaire du marché devra alors apporter au maitre d'ceuvre les éléments de preuve qui sont
nécessaires a I'appréciation de I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n"amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme frangaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par
les produits.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit
étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois
avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6-3. Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux etproduits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
gualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux etproduits

fournis par le maitre de I'ouvrage.
Sans objet.
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7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piguetage général
Sans objet.

7-2. Piguetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Sans objet
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8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I'article 3-1 de I'acte
d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du titulaire :

¢ Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 15 jours suivant I'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;
¢ Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec
le maitre d'ceuvre dans le délai de 15 jours suivant I'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;
¢+ Etablissement et mise au point du SOSED (schéma d'organisation et de suivi
de I'évacuation des déchets) ;
¢ Par dérogation a l'article 28.2.2 2eéme alinéa du CCAG, établissement et
présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux,
dans le délai de 08 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution
de la période de préparation.
Il est accompagné :

* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

* du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des

taches a exécuter ;

* du SOSED ;
¢ Etablissement du Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSSPS) prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié
apres inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est
applicable a chaque intervenant.
Les PPSSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30jours a
compter du début de la période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3éme alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent
pas commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages
Les études d'exécution des ouvrages sont établies par I'entreprise et proposées au maitre

d'ceuvre et bureau de contrdle pour accord avant toute commande, le cas échéant.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 3 exemplaires dont un sous
forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :
Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad version 14, les autres
documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office version 2003 sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
OpenOffice version 3.1, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip.
Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procéde des études d’exécution a sa charge.
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Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombe, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou
au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a I'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant |'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément
Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et procés-verbaux

d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers
Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des

compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygieéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et |'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menacant la
sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre acces du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage.
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Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Le Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
* La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
* Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
* Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;
* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le document visé a I'article 2-A du présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs

entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et les stipulations du présent
marché relatif a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs - Engins explosifs de guerre
L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé
Sans objet.

8-6. Registre de chantier
Les dispositions du CCAG s'appliquent.
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9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrdles des ouvrages en coursde travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-1.2. Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux
Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.

9-2. Réception
9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;

* Les notices de fonctionnement ;

* Les prescriptions de maintenance ;

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, en 2
exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques
des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf
pour Autocad derniéere version, les autres documents, ppt, doc, xIsx, pour Microsoft Office derniere
version, sxw, sxc, odc, odp, odt, pour OpenOffice version 3.1, pdf - ils ne doivent pas comporter de
macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip.

Leurs noms devront étre suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Le titulaire garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des
installations ou des éléments d'installations suivants :

- dysfonctionnement sur les éléments électriques remplacés par le titulaire dans le cadre du
présent marché.

26/30



RENOVATION D’UN APPARTEMENT DE 204 M? AU R+5 AU 16 RUE D’ASSAS 75006 PARIS
C.CAP

- dysfonctionnement sur les pieces mécaniques remplacés par le titulaire dans le cadre du présent
marché pendant un délai de 2 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple demande
du maitre de l'ouvrage délégué, toutes les réparations nécessaires et a remplacer gratuitement
toute piece défectueuse dans le délai de 1 mois a compter de la date de la demande d'intervention,
gue la défaillance des installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux,
aux conditions d'exécution ou a une erreur de conception des ouvrages.

En cas d'urgence, le titulaire s'engage a intervenir dans un délai de 12 h ouvrés.

Le titulaire est dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de
|'utilisateur.

9-7.6. Autre(s) garantie(s) particuliere(s)
Sans objet.
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10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la réception
immédiate par le Maitre d’Ouvrage Délégué des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion- absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 50.3.1.h
du CCAG.

Par dérogation a I'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a Il'article R.2143-3 et R.2143-4 du
code de la commande publique peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du Maitre d’Ouvrage Délégué, aux frais et risques du
déclarant.

* Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément a Il'article R.2143-4 du code de la commande
publique ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre de I'ouvrage peut, aprés mise
en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

* Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniere doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le
titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

* Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre de I'ouvrage.

* Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que l'inventaire
descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, tuteur,
administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception postale ou
sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article L8222-6

du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en cas de non-
respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.
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11 - CLAUSE SOCIALE D’INSERTION
Sans objet.
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12 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-
apres:
a) CCAG:
- CCAP 1-7.c déroge a l'article 8.1.3 du CCAG
- CCAP 2.3.1/2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
- CCAP 3-2.3 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG
- CCAP 3-2.5 déroge a l'article 12.4.4 du CCAG
- CCAP 3-5 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG
- CCAP 4 déroge a l'article 19.2 du CCAG
- CCAP 4-3.1 déroge a l'article 19.2 du CCAG
- CCAP 8-1 déroge a l'article 28.2.2 du CCAG
- CCAP 8-2 déroge a l'article 29.1.4 du CCAG
- CCAP 9-5 déroge a l'article 40 du CCAG
- CCAP 10 déroge a l'article 50.3.1 du CCAG
- AE 3-1déroge al'article 18.1 et du 28.1 du CCAG

b) Normes frangaises homologuées
Sans objet

C) Autres normes
Sans objet
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