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02.01 GENERALITES

Le Maitre de I'Ouvrage et ses représentants, ont retenu un certain nombre de dispositions dans l'intérét de
'ensemble des intervenants. Le présent chapitre a pour objet de les faire connaitre aux entrepreneurs des le
stade de la consultation.

Les soumissionnaires doivent donc prendre parfaite connaissance du présent document, en retirer les
éléments nécessaires a la mise au point de leur proposition et se conformer rigoureusement, lors de
I'exécution, aux prescriptions qu’il contient.

Toute indication ou prescription dans le présent document y compris dans les chapitres « prescriptions
générales » sont réputées incluses et noyées dans les prix unitaires de l'offre de I'entreprise. Aucun
supplément de prix n’est toléré.

Toute proposition, tant au stade de remise des prix qu'a celui de I'exécution, tendant a faciliter la bonne
marche de I'organisation des travaux, sera examinée avec le plus grand soin.

Toutefois, il doit étre dit clairement et sans ambiguité que toute proposition, a partir du moment ou elle
apportera une novation aux prescriptions ci-aprés définies, ne pourra étre acceptée que si elle est conforme
a l'intérét général et n’apporte aucune contrainte supplémentaire particuliére.

La Maitrise d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre sont donc habilitées a refuser cette proposition sans
justification, si elles estiment que ces conditions ne sont pas remplies.

Avant pendant et aprés les travaux, I'entreprise est tenue de respecter toutes les procédures et normes
applicables dans le cadre des travaux. Aucune méconnaissance ne sera tolérée.

L’offre de I'entreprise est réputée conforme a toutes les obligations nécessaires au parfait déroulement des
travaux. Aucun supplément de prix ne sera toléré.

02.02 EONCTIONNEMENT DU CHANTIER

02.02.01 Contexte du chantier

L’exécution des travaux de I'opération se déroulera dans I'appartement du RDC de I'immeuble situé au 15
rue Picot a Paris 16eme, || est rappelé a I'entreprise attributaire du présent Lot, que les travaux se dérouleront
dans un immeuble occupé. L’entreprise ne devra en aucun cas empécher l'accés aux étages ni a
limmeuble, les moyens de sortie ou d’évacuation par les issues de secours en aucun cas ne seront
dégradés.

L’entreprise du présent lot est réputée avoir effectuée une visite sur site, afin de se rendre compte de
'ampleur des travaux a prendre en compte et ceux résultant des éventuelles découvertes de I'entreprise lors
de ladite visite sur site.

Toutes les adaptations de zoning de livraison, de mise en ceuvre et de phasage devront étre prises par
I'entreprise sans plus-value aucune au marché ni prolongement du planning d’exécution.

Elle devra prévoir les équipements (échafaudages, engins de manutention et de levage, matériels,
outillages) nécessaires a I'exécution de ses travaux, dans les délais du planning et les conditions du
chantier. En ce qui concerne l'installation des appareils de levage sur rue, I'entreprise devra demander les
autorisations nécessaires aupres des services compétents.

Les travaux se dérouleront dans un immeuble occupé.

a) Horaire de travail

Les heures d'ouverture du chantier seront établies en fonction :
= Des contraintes imposées du site,
= Des impératifs de chantier.
» Prise de poste 7h/7h30
»= Travaux bruyant 08h/17h sauf indication contraire de la commune et du réglement de I'immeuble
» Travaux en horaire décalé en cas d’intervention dans les parties communes a 'immeuble
» Pas de travaux le samedi sauf accord du MOA
» Pas de travaux le dimanche

b) Bruit
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L’entrepreneur devra toujours respecter dans I'exécution de ses travaux, ainsi que pour les installations
et 'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, en vigueur.

Les travaux se feront conformément aux éventuels arrétés préfectoraux pris en faveur de la protection
contre le bruit. Les moteurs d’engins seront insonorisés et entretenus, conformément aux réglements en
vigueur.

Les travaux bruyants seront faits pendant la journée de 8H a 17H (aprés 18h sur autorisation).
Tous travaux engendrant des nuisances seront programmés en accord avec le Maitre d’Ouvrage
et le Maitre d’ceuvre afin de minimiser au maximum les nuisances pour les riverains.

c) Poussiéres

Les circulations doivent rester propres et accessibles sur la durée totale du chantier. Aucun stockage de
matériaux ne sera toléré en dehors de la zone de chantier. Le stockage de déchets sur les planchers
existants est proscrit sauf accord du MOE avec un justificatif de calcul de charge admissible a la charge
de I'entreprise.

L’entrepreneur devra la protection des sols des abords et le nettoyage journalier des postes de travail
avec évacuation des gravats.

d) Dégradations Ouvrages

Les protections, les nettoyages, les réfections des ouvrages environnants ayant fait I'objet de salissures
ou dégradations de la part de l'entreprise, de ses sous-traitant ou méme par les simples livreurs de
matériels, devront étre remis en leur état d'origine. Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre se réservent
le droit de faire exécuter ces remises en état au frais de l'entreprise défaillante, s'il n'est pas remédié a la
premiéere injonction de remise en état.

e) Approvisionnements

Avant le démarrage des travaux, une mise au point avec I'entrepreneur sera prévue afin de prévoir les
modes opératoires d’approvisionnement.

L’entreprise attributaire devra faire une proposition d’horaires pour travaux dits « bruyants » avant tout
commencement de travaux.

02.03 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions techniques et réglementaires qui leurs sont
appliqués, notamment ;

Documents techniques unifiés

D.T.U.32: Construction métallique
D.T.U.37: Menuiserie métallique
D.T.U.59.1: Travaux de peinture de batiments

Normes francaises

NFP 01 : Dimensions des constructions

NFP 20.310: Guide pour les performances de résistance a I'effraction des blocs portes
NFP 22 : Structures métalliques

NFP 24 : Menuiseries métalliques

NFP 91201 : Meétallisation par projection d’'une couche de zinc

NFP 50.401: Aluminium et alliages d’aluminium — caractéristiques générales

NFP 50.452 : Aluminium et alliages d’aluminium — produits prélaqués - caractéristiques

NFP 91.450: Protection par anodisation des menuiseries en aluminium

NFP 26 : Serrurerie de batiment (serrure, béquilles et accessoires, crémones, ferme
porte, ferrure oscillo-battantes, pivots a frein hydraulique, verrou, articles de
quincaillerie, etc.

NFP 85 : Produits pour joints

NFP 01.012: Reégles de sécurités relatives aux dimensions des gardes corps
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Autres réglements

¢ Regles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints.

o Régles UNPVF.

e Spécifications Tecmaver.

¢ Prescriptions techniques — Classement EdRK des éléments de remplissage des panneaux
de facade menuisés

Régles diverses

code civil

code du travail

code de la construction

regles de sécurité contre les risques d'incendie

reglement sanitaire départemental

cahier des prescriptions techniques d'exécution du C.S.T.B., avis techniques du C.S.T.B.
pour les ouvrages non traditionnels.

> proces verbaux de résistance au feu par un laboratoire agrée.

YVVVVYVYVY

Réglementation du déplombage

Du plomb est présent dans certaines peintures. Les démolitions doivent tenir compte de cette présence et
seront traitées en cohérence avec la réglementation :

YV VYVVVVYVY VVV VVVVVVVYVY VY VVVY

A\ 74

Y

vV WV VYV

Guide ED909 de I'INRS « Intervention sur les peintures contenant du plomb — Prévention des risques
professionnels » de septembre 2013 ;

Arrété du 19 aolt 2011 relatif au Constat des Risques d’Exposition au Plomb (CREP) ;

Arrété du 19 aolt 2011 relatif au diagnostic de risque d’intoxication par le plomb des peintures
(DRIPP),

Décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contréle du risque chimique sur les lieux de
travail ;

Arrété du 15 décembre 2009 relatif aux contréles techniques des valeurs limites d'exposition
professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des
contrdles

Arrété du 12 mai 2009 relatif au contrdle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de
l'article L. 1334-2 du code de la santé publique ;

Norme NF X 46-030 d’avril 2008 « diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque
d'exposition au plomb »,

Norme NF X 46-031 d’avril 2008 « diagnostic plomb - analyse chimique des peintures pour la
recherche de la fraction acido-soluble du plomb »,

Norme NF X46-032 d’avril 2008 « Diagnostic plomb — Méthodologie de mesure du plomb dans les
poussiéres au sol » d’avril 2008

Décret n° 2012-746 du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle
contraignantes

pour certains agents chimiques

Article R4412-149 (VLEP) Modifié par Décret n°2012-746 du 9 mai 2012 - art. 1 ;

Code du travail, articles R 4624-16 et 18 concernant la surveillance médicale renforcée des salariés
concernés

Arrété du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et criteres mentionnés aux articles R. 512-33, R.
512-46-23 et R. 512-54 du code de I'environnement

Les articles R1334-1 a R1334-13 du code de la santé publique (Sous-section 1 : Signalement des cas
de saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrble
des travaux)

Articles L.1334-1 a L.1334-12 du code de la santé publique.

Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013, relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes
agés de moins de 18 ans

L’entreprise suivra également les recommandations publiées notamment par TOPPBTP, le Ministére
du Logement, 'INRS, le Ministére du Travail et le CSTB

Prévention générale de I'article L4121-2 du code du travail ;

Prévention du risque d’exposition aux agents cancérogénes, mutagénes et toxiques pour la
reproduction R4412-59 et suivant ;

Norme NF X 46 031 avril 2008 relative a I'analyse chimique des peinture pour la recherche de la
fraction acido-soluble du plomb ;

Norme NF X 46 035 juin 2021 relative a la recherche de plomb avant travaux dans les revétements et
matériaux et production ;
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Rapport

Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation des
travaux a été établi par la société ECO DIAGNOSTIC sous le numéro :

» N° 23/03/09 Académie 1636 établi le 09/032023
Le rapport est joint au dossier de consultation.

Et d'une maniére générale, a tous les textes législatifs et réglementaires, et notamment ceux contenus dans
le R.E.E.F. (Recueil des éléments et ensembles fabriqués dans le batiment).

Cette liste n'est pas limitative. Pour I'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait

application de la derniére édition, avec mise a jour, additifs, rectificatifs, compléments, modificatifs etc...., en
vigueur a la date fixée pour la remise des offres.

02.04 TRAVAUX DUS PAR L'ENTREPRENEUR

Tous les travaux s'entendent complétement exécutés et parfaitement finis. En conséquence, I'entrepreneur
devra comme faisant partie intégrante de son forfait, tous les travaux et fournitures accessoires a la parfaite
finition des ouvrages de son corps d'état, qu'ils soient ou non mentionnés au présent C.C.T.P ou sur les
plans.

Les travaux comprennent d'une maniére générale (liste non limitative) :

Relevé des dimensions sur place et réception des travaux préparatoires

Plans de fabrication et de chantier, présentation de prototypes

La fabrication en usine ou en atelier ;

Le transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires, compris quincaillerie ;

Le coltinage et le montage ou la descente, s'il y a lieu ;

La pose, réglage et calage de 'ensemble de la fourniture ;

La fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements et toutes
fournitures et accessoires nécessaires ;

L'exécution de tous les joints quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue
pour les ouvrages extérieurs ;

Les échafaudages nécessaires, le cas échéant,

Fourniture des plans guide de génie civil (trous a réserver, matériels a incorporer)

Controle des scellements et calfeutrements exécutés par le gros ceuvre, y compris joints plastiques de
calfeutrement

Mise en jeu réglage et graissage des serrures et pivots

Exécution des trous oubliés et non signalés en temps opportun

Immobilisation provisoire des parties ouvrantes

Fourniture des indications nécessaires aux autres corps d’état

La fourniture et la pose des joints plastiques de calfeutrement complémentaires dans le cas de
feuillure brute

La protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;

L'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;

La fourniture la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux essais
L’exécution des essais

Les étanchéités a prévoir pour une parfaite isolation entre les ouvrages métalliques et les
maconneries attenantes

VVVVYVY VVVVYVY VYVV VY VVVVVYYVY

Et toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent lot.

02.05 CONNAISSANCE DU PROJET

L'entrepreneur devra prendre connaissance de I'ensemble du dossier de consultation comprenant le présent
CCTP et les plans état existant et état projeté, et s'assurer que sa proposition est compléte et cohérente.

02.06 DEPLOMBAGE

02.06.1 Méthodologie

Toute intervention sur des peintures contenant du plomb nécessite des mesures de prévention spécifiques
adaptées au niveau de risque. Cela peut aller de mesures trés simples pour des interventions limitées
(comme le percage de trous pour le passage de cables ou de tuyaux) jusqu'a des mesures lourdes pour des
chantiers d'enlévement de peintures.
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L’Entreprise réalisera ses interventions selon les modes opératoires et processus maitrisés. Dans tous les
cas, les consignes a suivre pour toute intervention sur des peintures au plomb sont les suivantes :

» Utiliser des techniques produisant aussi peu de poussiéres que possible (pour le nettoyage,
proscrire balais et aspirateurs ménagers)

» Aspirer systématiquement les poussiéres avec un aspirateur équipé de filtres a trés haute efficacité
(pour les petites quantités de poussiére, préférer un nettoyage a I'humide)

02.06.2 Interventions concernées

Les interventions sur matériaux / peintures / supports plombés suivantes doivent obligatoirement intégrer
une méthodologie adaptée (liste non exhaustive) :

> Percement - Découpe - Dépose de peinture par pongage et/ou burinage

> Dépose de peinture par sablage/hydrogommage

» Dépose de peinture par traitement chimique

» Dépose de peinture par brossage métallique

02.06.3 Mode opératoire type

Le mode opératoire type présenté ci-dessous dans le cadre de la prévention au risque plomb est donné a
titre d’exemple. L’Entrepreneur adaptera a chaque cas de figure.

Si nécessaire, un chantier test sera a réaliser en début d’intervention afin de valider le niveau d’exposition
des personnels et d’adapter les moyens de protections collective et individuelle.

Quel que soit I'intervention, le mode opératoire mis en place respectera les étapes clefs suivantes :

» Mise en place des moyens de protection collective ;

» Humidification préalable de la zone de travail et/ou du matériau puis humidification fréquente durant
l'intervention avec un produit mouillant ;

» Utilisation des outils manuels, ou des outils a vitesse lente accompagnés d'un aspirateur THE
(aspiration a la source) ;

> Intervention sur la peinture plombée / le support plombé ;

> Sit6t l'opération effectuée, dépose les éléments directement dans un sac & déchets ;

» Nettoyage a l'aide de lingettes et/ou de linge humide des supports et des pourtours de la zone ;

» Aspiration de la zone a I'aide d’'un aspirateur THE ;

» Repli des moyens de protection collective et nettoyage final de la zone.

02.07 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Le présent chapitre définit les principes de construction de menuiserie. Ces principes sont complétés par le
dossier général des plans.

Ouvrages normalisés :

Les menuiseries définies dans le présent programme de travaux par référence aux normes NF seront
réalisées conformément aux prescriptions des dites normes.

QOuvrages non normalisés :

Les ouvrages non normalisés, mentionnés sans référence aux normes frangaises, devront présenter les
dimensions et prescriptions indiquées sur les plans et programme de travaux. Les P.V. et avis techniques
justifiant les caractéristiques de ces ouvrages sont a joindre a l'offre (notamment pour la tenue au feu des
ouvrages).

Les profils et sections définitives seront déterminés par I'Entrepreneur en fonction de l'importance des
ensembles menuisés pour en assurer une parfaite stabilité et une excellente tenue dans le temps.

Les sections portées sur les plans doivent étre considérées comme des minima.

02.07.1 Menuiseries bois

Les dimensions des ouvrages portées sur les plans doivent étre respectées par I'entrepreneur, a qui il
appartient de déterminer les sections définitives des bois a prévoir, y compris tous accessoires et facons
complémentaires nécessaires a une exécution conforme aux Normes et regles de I'Art.

1. Nature et gualité des bois
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Les bois devront répondre aux caractéristiques des normes frangaises et aux choix suivants:
Bois massif

La norme NFB 50.001 "Bois nomenclature" sert a définir les appellations commerciales des essences
utilisées. Les choix d'aspect des bois utilisés doivent étre les suivants.

Par dérogation a l'article 22 du D.T.U. 36.1, les feuillus indigénes et tropicaux ne doivent pas comporter
d'aubier et ce, quel que soit le choix d'aspect du bois.

Les bois, pour l'usinage, doivent étre amenés aux états d'humidité suivants :
intérieurs : humidité inférieure ou égale a 14 %

Le séchage naturel ou artificiel doit étre effectués dans les conditions n'affectant ni l'aspect, ni les
propriétés du bois.

2. Colles

Les colles employées seront conformes a celles prescrites par le fabricant et le C.S.T.B. Se reporter a
l'annexe 3 du D.T.U. 36.1.

3. Mise en ceuvre des matériaux

L'Entrepreneur restera seul responsable des inconvénients de toute sorte qui pourraient se produire aprés
mise en ceuvre des bois par suite de leur mauvaise qualité, alors méme qu'au moment de I'emploi, ces bois
n‘auraient présenté aucun défaut.

Les entailles, assemblages et embrévements seront faits avec le plus grand soin, suivant les régles de I'Art
et conformément aux normes ou détails des assemblages NFP 21.202 - NFP 21.410 - 420 et 430.

Avant exécution des peintures ou vernis, le jeu nécessaire sera donné a toutes les ouvertures intérieures
pour éviter tous raccords de peinture.

Au surplus, il devra - durant le délai de garantie - continuer & donner tous les jeux nécessaires aux parties
ouvrantes.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser, en tout ou en partie, tous travaux qui ne seraient pas entrés
dans les conditions et prescriptions précitées, et notamment :

- manque de rigidité,

- défaut d'alignement et de planimétrie,

- arétes mal exécutées ou abimées,

- emploi de panneau de largeur différente ou insuffisante,
- mise en ceuvre et pose défectueuses des quincailleries.

De plus, il sera tenu compte des protections a prévoir jusqu'a la réception des travaux.

Quelles que soient les essences, celles-ci devront étre de premier choix, séchées a l'air pendant une période
de deux ans, étuvées apres débitage et avant usinage.

L'entrepreneur devra donner des précisions quant aux natures d'assemblage des différentes parties
d'ouvrages exécutés en bois massif : aleses de portes et panneaux plaqués, traverses sur montants, etc... Il
devra d'autre part, indiquer la nature des colles employées pour réaliser ces assemblages.

Les dispositions de toutes les normes francaises sont impératives.

4. Fixations

Tous les ouvrages seront mis en place avec la plus grande exactitude d'implantation a leurs emplacements
définis par les plans et, a défaut, par les ordres du Maitre d'ceuvre et seront maintenus aux dits
emplacements dans les conditions telles qu'ils ne pourront subir aucun déplacement.

Toutes cales et étrésillons provisoires devront étre utilisés dans le but d'empécher la déformation des

ouvrages du fait des autres corps d'état. lls seront maintenus en place jusqu'a séchage complet des
scellements, calfeutrements et enduits.
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Les batis seront fixés dans le support en maconnerie, par des pattes a scellements fagonnées suivant les
dispositions du cahier de détails du Maitre d'ceuvre.

Les ouvrages accessoires nécessaires a la pose sont a la charge du présent lot, tels que :

- les ossatures nécessaires assurant le support des ouvrages menuisés,

- dispositifs a intégrer dans les ouvrages de gros-ceuvre,

- la mise en place d'ouvrages a incorporer dans les menuiseries (grilles, etc...).
D'une facon générale, I'entrepreneur a la charge de toutes les fournitures nécessaires et fagcons accessoires
a partir des supports livrés par le Macon pour livrer ses ouvrages conformément aux plans de détails du
Maitre d'ceuvre.

5. Protection des bois

Les bois mis en ceuvre seront traités suivant les normes frangaises suivantes :
- NFB 50.100 - Analyse des risques d'altération encourus par le bois selon sa situation de service dans
l'ouvrage
- NFB 50.101 - Contréle du traitement préventif qui a fait I'objet d'une série d'opérations obligatoires
- NFB 50.102 - Attestation de traitement préventif
- NFX40.100/101/102/580 - Produits de préservation

Sur les parties métalliques, le menuisier doit la protection anti-rouille et sa révision éventuelle aprés mise en
ceuvre. La qualité et la nature de la peinture anti-rouille seront soumises a lI'agrément du Maitre d'ceuvre.

6. Habillages
Les habillages seront exécutés suivant les instructions du Maitre d'ceuvre.
En aucun cas, ces éléments ne devront étre utilisés au rattrapage des menuiseries mal exécutées.

02.07.2 Travaux accessoires

Seront a la charge de I'Entrepreneur - jusqu'a la réception des travaux - les jeux, travaux accessoires ou
remplacements d'ouvrages dont la tenue ou la déformation nécessiterait une réfection. Tous les frais
annexes occasionnés par ces travaux seront a la charge du présent lot (peinture, vernis, etc...).

Si pendant I'année de garantie, des défauts apparaissaient, I'entrepreneur devrait y remédier a ses frais.
02.08 FERRAGE

02.08.1 Boulonnerie d'assemblage des menuiseries

Les boulons et vis d'assemblage des structures en alliage l1éger seront exclusivement en acier inoxydable.

02.08.2 Equerres d'assemblage des menuiseries

Les équerres d'assemblage seront en alliage Iéger AS 7GY 33 ou équivalent.

Tout autre alliage plus résistant pourra étre éventuellement envisagé a la demande du Maitre d'ceuvre.
L'Entrepreneur établira les notes de calculs justificatives.

02.08.3 Fixation des éléments de facades

La boulonnerie sera prévue en acier inox avec systeme de freinage intégré ou rondelles freins. Rondelles de
répartition impératives au droit des lumiéres de réglage en acier inox.

02.09 SERRURERIE — QUINCAILLERIE

L'ensemble de la serrurerie de la quincaillerie sera de premiére qualité, et garanti comme tel par I'Entreprise
et comportera l'estampille de qualit¢ NF Q (Normes Francaises AFNOR ou normes Européennes
équivalentes).

02.09.1 Serrures
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Les serrures étant destinées a un service intensif, leurs éléments constitutifs ainsi que leurs dispositions
techniques correspondront au critére suivant :

- modele suivi de fabrication nationale ou européenne jugé équivalent par le Maitre d'oeuvre, garanti
par un fournisseur national pouvant assurer le service aprés vente dans les meilleurs délais.

02.09.2 Crémones

Elles devront correspondre aux spécifications des normes :

- NF P 26-102 : crémone : définition, classification, désignation

- NF P 26-301 : caractéristiques générales des serrures de batiment
- NF P 26-303 : crémone : caractéristiques et essais

Elles devront étre conformes a l'avis technique des produits a savoir :

- crémone a rouleau avec sortie de tringle haute et basse,

- verrous de condamnation haute et basse pour des vantaux semi-fixe (cas des fenétres a deux
vantaux).

02.09.3 Paumelles

Les paumelles seront en acier inox y compris bague de frottement en inox ou nylon - 4 paumelles minimum
par vantail.

L'entrepreneur devra les découpes nécessaires dans les dormants et la mise en place des entrées d'air neuf
fournies par le lot VMC.

02.10 MATERIAUX VERRIERS

02.10.1 Généralités

Les vitrages de sécurité seront conformes aux choix dénis ci-aprés et aux spécifications des normes AFNOR
NF B 32.500, NF P 78.303 et 78.304.

02.10.2 Caractéristiques des vitrages

1. Les alleges présenteront les caractéristiques ci-apres :

- résister aux chocs,

- ne pas présenter de danger en cas de bris, conformément aux normes francaises P 01.012, 01.013 et
06.001.

2. Produits verriers :

Les produits employés seront conformes aux prescriptions des normes concernant les produits verriers : NF
B 32-003, NF P 78-301 a NF P 78-305.

Les vitrages isolants devront bénéficier d'un avis technique suivi et marqué du C.S.T.B. en cours de validité,
ou d'un label AVIQ et ceci avec les composants utilisés.

L'ensemble des produits verriers devra bénéficier d'une garantie de dix ans pour :

- une constance des performances thermiques,

- une stabilité des qualités lumineuses,

- un respect de l'esthétique du batiment (changement de couleur, auréole, etc...)

Le vitrage est maintenu par des parecloses clipsés dans le profilé du cadre ouvrant du dormant (directement
dans le dormant pour les parties fixes).

Le vitrage est calé selon le DTU 39, paragraphe 4.3.

L'étanchéité est obtenue par :

- des joints en EPDM, ou similaire,

- ou des joints en silicone blanc,

- ou un obturateur plastique sur fond de joint avec mise en place d'un jonc en PVC obturant la rainure
porte-joint.

La mise en oeuvre de vitrages en usine sera faite conformément au DTU 39.

02.10.3 Joints d'étanchéité al'air et al'eau
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La conception technique de réalisation des facades sera précisée par I'Entrepreneur en fonction de ses

fabrications :

- En profilé extrudé de type EPT réalisé en atelier dans les dimensions avec raccords vulcanisés en
Atelier.

Joints extrudés élastomeéres :

Vulcanisés a chaud, compacts, homogéenes conformes a la norme NF P 85.301 et suivant spécifications
techniques du dossier DCE du présent lot :

- Néoprene = polychloropréne

- E.P.T. : Ethyléne, propyléne, therpopryléne

- E.P.D.M. : Ethyléne, propyléne, diéne, monomere

- Profilés extrudés silicones

02.11 ECHANTILLONS

02.11.1 Echantillonnages

L'Entrepreneur est tenu de soumettre a l'approbation du Maitre d'ceuvre les échantillons de tous les

matériaux, matériels et accessoires a mettre en oeuvre, dans le délai défini par le calendrier des travaux et

notamment :

- Echantillonnage des produits métalliques divers, avec leur traitement de finition ou leur protection
anticorrosion, profils extrudés.

- Echantillonnage des quincailleries dans le décor demandé

- Echantillonnage de bavette aluminium.

Ces différents échantillonnages seront étiquetés et accompagnés d'une fiche technique renseignée, jointe a
la demande d'acceptation de fourniture.

02.11.2 Matériel et produits & mettre en ceuvre

A la suite des mises au point, essais, prototypes, choix des teintes, etc... les échantillons définitivement
retenus par le Maitre d'ceuvre seront entreposés sur le chantier dans un local réservé a cet effet.

Les matériaux et produits mis en oeuvre devront étre rigoureusement identiques a ceux des modéles et
échantillons agréés par le Maitre d'ceuvre. Ce dernier étant seul juge de leur conformité.

Aucune commande de matériaux et produits ne pourra étre passé par I'Entrepreneur, sinon a ses risques et
périls, tant que I'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été consignée par le Maitre d'ceuvre.

02.11.3 Essais - épreuves de contrdle

L'Entrepreneur adjudicataire devra justifier par des PV d'essais ou avis techniques, les performances
d'isolation acoustique d'étanchéité a l'air et a I'eau et de résistance mécanique conformément aux exigences
du Marché. Pour les ouvrages particuliers nécessitant des épreuves justificatives, les essais porteront sur :

- essais mécaniques,

- mesures de perméabilité de l'air,

- mesures de contraintes et fléches,

- étanchéité a l'eau,

- essais de rafales,

- vérification de I'étanchéité a l'air et a I'eau,

- comportement au feu (suivant regles de sécurité en vigueur),

- essais complémentaires éventuels demandés par le Bureau de Contrdle,

- performance acoustique.

Il pourra étre demandé par le Maitre d'ceuvre des essais complémentaires pour les éléments de menuiseries
qui ne sembleraient pas correspondre aux exigences du marché.

02.12 PROTECTION ET NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS

02.12.1 Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés
jusqu'a la réception.
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Cette protection pourra étre constituée soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un
vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.

02.12.2 Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent
lot.

Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

le nettoyage de tous les ouvrages et de leurs accessoires ;

graissage des piéces en mouvement

I'enlevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de

peinture, tous les résidus des films de protection, etc.

02.13 AUTO-CONTROLE

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en application d’une auto
contrdle de I'exécution des ouvrages réalisés.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié agréé par le Maitre d'CEuvre, muni des pouvoirs nécessaires
pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son entreprise, assister aux
rendez-vous de coordination et aux réunions de chantier et assurer le contrle des matériaux et de leur mise
en ceuvre.

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

» au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché

» au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement
protégées.

» au niveau de linterface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant a la phase conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne
réalisation de ses propres prestations.

» au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de
I'entreprise s'assurera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou régles de I'Art

» au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les
régles professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.
L'entrepreneur effectuera son auto contréle a ses frais. Il devra en soumettre les modalités au Maitre
d'CEuvre et au Bureau de contrble, ces derniers pouvant faire modifier les dispositions prévues par

I'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.

L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents supports nécessaires a auto contrle.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

21 PREAMBULE

L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance du dossier de consultation de tous les corps d’état puis
avoir pris parfaite connaissance des lieux et apprécié sous sa responsabilité toutes les sujétions particulieres
afférentes a son lot.

Du fait de sa visite des lieux, compris abords et accés, et de la description qui va suivre, I'entrepreneur ne
pourra arguer d’'un manque de concordance, d’'une omission ou d’'une imprécision dans la configuration des
ouvrages pour ne pas exécuter les travaux suivant les régles de I'Art et professionnelles, et réclamer un
supplément a son prix forfaitaire.

Un rapport de diagnostic plomb (n°23/03/09 Académiel636) est joint au dossier de consultation. Ce
document est contractuel, I'entrepreneur devra en tenir compte dans son offre.

2.2 TRAITEMENT DES MENUISERIES BOIS EXISTANTES

2.11 Révision des menuiseries bois

L’entreprise du présent lot devra la révision des menuiseries extérieures bois, travaux comprenant :

- Rabotage pour mise en jeu,

- Graissage des piéces en mouvement,

- Refixation des pattes de paumelles,

- Débouchage des trous de buées.

- Reprise des mastics sur vitrage compris grattage et mise en ceuvre de mastic a I'huile de lin
Nota : voir prescription traitement au plomb de volets bois dito ci-dessus

A prévoir pour :

- Menuiseries bois :
» Chassis bois du R+1 au R+4

- Portes fenétres bois :
» Portes fenétres bois au R+5

- Fenétres bois :
» fenétres bois au R+6

2.1.2 Traitement des joints des menuiseries

Une attention particuliére sera portée sur les joints des menuiseries, L’entrepreneur du présent lot devra la
reprise de ces joints ( entre dormants et ébrasements/voussure en pierre) , travaux comprenant :

- Sondages des joints

- L'ouverture des joints dégradés

- Grattage, nettoyage, dépoussiérage

- Enlévement de tous les résidus restés en place
- Remplissage par un fond de joint

- Finition par un joint souple sous avis technique
- Toutes sujétions de finition identique a I'existant

A prévoir pour :

- Menuiseries bois :
» Joints des chassis bois du R+1 au R+4

- Portes fenétres bois :
» Joints des portes fenétres bois au R+5
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2.3 TRAITEMENT DES VOLETS BOIS EXISTANTS

2.3.1 Dépose des volets bois existante

L’entrepreneur du présent lot devra la dépose des ouvrages existants avec soins, travaux comprenant :
- Inventaire précis et complet des éléments avant transport a I'atelier, (relevé photographique détaillé,
repérage par marquage et étiquetage des éléments a déposer) pour repose aprés coup,
- Repérage des éléments en place en fonction des appartements
- Numération des volets bois par appartements
- Dépose avec soins des volets bois comprenant démontage, désassemblage selon nécessités,
- Dépose en conservation des éléments existants,
- Transport en atelier pour travaux de déplombage,

2.3.2 Déplombage des ouvrages

L’entrepreneur du présent lot devra le décapage du plomb de la peinture des volets bois, la procédure mise
en place pour ces travaux devra étre validée par le bureau SPS et le Maitre d’ceuvre .

Les travaux de plombage par grattage :

Comprenant :

- Décapage du plomb par grattage / pongage de la peinture sur I'ensemble de la menuiserie

- Nettoyage du support par aspiration soignée a l'aide d'un aspirateur a filtration trés haute efficacité,

- Conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,

- Emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,

- Toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,

- Evacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de
stockage ou de traitement de déchets dangereux

Les travaux de plombage par décapage thermique :

Comprenant :

- Décapage de la peinture par appel d’air chaud ayant une température inférieure a 450°C. Les
peinture chauffées se ramollissent et peuvent donc étre enlevées par grattage.

- Nettoyage du support par aspiration soignée a l'aide d'un aspirateur a filtration trés haute efficacité,

- Conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,

- Emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,

- Toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,

- Evacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de
stockage ou de traitement de déchets dangereux

Les travaux de plombage par décapage chimique :

Comprenant :

- Décapage du plomb par grattage / poncage de la peinture sur I'ensemble de la menuiserie

- Application d’'un gel destructeur ou corrosif référence et marque a faire valider par le bureau SPS et
le Maitre d’ceuvre

- Nettoyage du support par aspiration soignée a l'aide d'un aspirateur a filtration trés haute efficacité,

- Conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,

- Emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,

- Toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussieres pendant les opérations de dépose,

- Evacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de
stockage ou de traitement de déchets dangereux

2.3.3 Repose des volets bois

L’entrepreneur du présent lot devra la repose des volets bois, travaux comprenant :
- Révision des dormants, remplacement des piéces dégradées, soit :
o Gonds
o Gaches hautes et basses avec corniere de blocage
o Remplacement des lames persiennes mangquante ou non adhérentes aux cadres périphériques
- Repose des volets bois selon inventaire dito article précédent

A prévoir pour :

- Volets bois :
> Volets bois du R+1 au R+4
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2.4 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS NEUVES

24.1 Dépose des menuiseries existantes

L’entrepreneur du présent lot devra la dépose des ouvrages existants y compris ouvrages divers attenants.

Par ouvrages divers attenants, il faut entendre (liste non exhaustive) :
- Les vantaux,
- Les dormants
- Les habillages bois périphériques
- Les vitraux latéraux

L’ensemble des gravois provenant de ces déposes seront descendus et seront évacués aux décharges
publiques.

2.4.2 Révision des supports bois des lucarnes

L’entreprise titulaire du présent lot devra la reconstitution du support bois des lucarnes, travaux comprenant :
- La reprise de toutes les jouées des lucarnes, chevétres et tous les assemblages de raccordement
des noulets a la structure bois,
- Larévision et le changement des éléments supports défectueux,
- Larévision de tous les assemblages,

2.4.3 Performance

Les menuiseries extérieures neuves devront avoir les classements suivant :

- Performances air et vents : A4 E7B VA2
- Double vitrage : Label CEKAL
- Affaiblissement acoustique : 27 dB(A) avec bouches d’entrées d’air
- Coefficient thermique : Ug de 1,1 W/m2K
244 Caractéristigues

Les lucarnes existantes sont a remplacer par des lucarnes jacobines type croisées a noix et gueule de loup
ayant les caractéristiques d’isolation indiquées ci-dessus des Ets MENBAT ou équivalent.

245 Lucarne jacobine

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de lucarnes jacobines type croisées en bois
exotique classe 4 ou MOABI, avec peinture de finition de teinte blanche, comprenant :
- Reprise des cadres bois a remplacer si nécessaire
- Reprise des enduits suivant besoins pour égaliser les feuillures et le regingot.
- Dormant de 68 mm a congé et appuis arrondis
- Mise en place d’'un compribande périphérique et joint SNJF souple a la pompe
- Sur les montants verticaux en tableaux, tapées encastrées par feuillures et languettes pour création
de persiennes métalliques dans la chambre,
- Ouvrants constitués de :
e Eléments a noix, mouton et gueule de loup de 55 mm avec assemblage traditionnel par double
enfourchement, arasements poncés a fleurs y compris jet d’eau arrondi
e Vitrages thermiques / acoustiques bi-verre, suivant prescriptions ci-dessus type 4/16/4 SGG pour
obtenir I'affaiblissement acoustique et thermique demandé, y compris collage, joints néopréne et
pare closes avec doucines
- Ferrage par :
3 paumelles par vantaux,
Repose des crémones aprés décapage,
Repose et ajustement des gaches hautes et basses,
Chevilles auto-foreuses pour fixation dormant
Jouées latérales par vitrage fixe constitué de :
e Vitrages thermiques / acoustiques dito ouvrant
e Prévoir le parclosage des vitrages
En périphérie coté intérieur, calfeutrement des dormants et parties fixes en platre.
Aprés séchage, fourniture et pose de chants plats moulurés dito existant avec ou sans doucines.
Prévoir grille d’entrée d’air avec piége acoustique au droit des ouvrants

A prévoir pour :
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- Menuiseries bois :
» Lucarnes jacobines du R+6

2.5 TRAITEMENT DE LA MENUISERIE METALLIQUE

25.1 Dépose du volet roulant

L'entrepreneur devra la dépose du volet rouant existant, travaux comprenant :
- Dépose coffre métallique
- Dépose volet roulant bois
- Dépose des rails guides de volet roulant
- Dépose des supports zinc

25.2 Révision de la menuiserie métalligue

L'entrepreneur devra la révision de la menuiserie métallique, travaux comprenant :
- Vérification du bon fonctionnement des ouvrants et réparation le cas échéant
- Vérification de la quincaillerie réparation si nécessaire
- Vérification des paumelles réparation si nécessaire

- Toutes sujétions de prestations de fagcon a obtenir un aspect et un fonctionnement neuf des
menuiseries existantes

- Reprise de peinture ponctuelle intérieure et extérieure au niveau des écailles compris pongage,
- Préparation du support et peinture laque teinte blanc cassé (RAL 9002, blanc gris)

- Fourniture et pose d’'un bardage zinc pré patiné comprenant cache store zinc en remplacement du
coffre métallique

- Nettoyage soignée intérieur et extérieur des menuiseries existante compris vitrage
253 Store

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de store en toile fibre de verre enduite PVC (800g/m2) , travaux
comprenant :

- En partie haute d’'un coffre en aluminium extrudé anodisé s’emboitant dans les coulisses latérales,
section du coffre suivant hauteur des baies,

- De part et d’autre, 2 coulisses en aluminium laqué avec joint compressible assurant une étanchéité
parfaite, garnies a lintérieur d’un joint d’obscurcissement et I'extérieur un joint compressible
assurant une étanchéité parfaite,

- Une barre de charge en aluminium laqué et d'un bourrelet compressible d'étanchéité,

- Une corniere basse en aluminium lagué avec joint compressible, assurant I'obscurcissement entre la
barre de charge et I'appui,

- Une toile en fibre de verre, enduit de PVC opaque avec classement au feu M1, poids au m2 635 gr,
ton gris clair (RAL 7035)dans la gamme du fabricant,

- Manivelles de fonctionnement,
- Les stores seront manceuvrés manuellement,

A prévoir pour :

- Menuiserie métallique :
» Menuiserie métallique du R+5

2.6 TRAITEMENT DES GARDES = CORPS

2.6.1 Déplombage des ouvrages

L’entrepreneur du présent lot devra le décapage du plomb de la peinture des garde-corps, la procédure mise
en place pour ces travaux devra étre validée par le bureau SPS et le Maitre d’ceuvre .

Les travaux de plombage par décapage chimique :

Comprenant :

- Deécapage du plomb par grattage / poncage de la peinture sur I'ensemble garde-corps

- Application d’'un gel destructeur ou corrosif référence et marque a faire valider par le bureau SPS et
le Maitre d’ceuvre

- Nettoyage du support par aspiration soignée a l'aide d'un aspirateur a filtration trés haute efficacité,
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- Conditionnement en sac étanche des poussieres et filtres,

- Emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,

- Toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussieres pendant les opérations de dépose,

- Evacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de
stockage ou de traitement de déchets dangereux

A prévoir pour :
- Garde-corps :

» Garde-corps du R+1 et R+2

2.7 OUVRAGES METALLIQUES

2.7.1 Révision des persiennes

L’entrepreneur devra la révision des persiennes, travaux comprenant :
- Mise en jeu des persiennes

- Rebouchage des différents trous et défauts des panneaux par enduit ou remplacement des piéces
défectueuses

- Remplacement des différentes piéces de quincaillerie
- Révision des paumelles

- Révision et réglage des systéemes de fermeture

- Préparation pour finition a peindre

A prévoir pour :

- Persiennes métalliques :
» Persiennes des portes-fenétres du R+5

2.7.2 Scellement des gardes corps

L'entrepreneur devra la vérification des scellements des garde-corps et si nécessaire receler les ouvrages,
travaux comprenant :

- Piochage pour dégager les scellements
- Brossage - dérouillage et passivation aux résines EPOXY
- Raccords aux ciments métalliques dans le ton des pieces existante

L'entrepreneur devra présenté une attestation d'autocontréle de la réalisation des travaux
A prévoir pour :

- Garde-corps :
» Ensemble des garde-corps du R+1 au R+5 y compris garde-corps des balcons

2.8 MISE EN SERVICES

2.8.1 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

L'entrepreneur du présent lot devra fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES,
établi en 4 exemplaires et comprenant :
> Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés
» Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment
détaillées pour permettre a l'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant par son
personnel
> Les procés-verbaux d'essai COPREC.

A prévoir pour :
Pour I'ensemble des travaux de I'appartement

2.8.2 Frais divers et de décharges agréées

Il est inclus dans l'offre de I'entrepris tous les frais d’enlévement, d’évacuation ; de décharges agréées,
voiries et administratif dans les prestations citées ci-avant.

Aucune plus-value ne sera tolérée.
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2.9 OUVRAGES DIVERS

29.1 Quvrages divers

Les ouvrages divers non décrits mais figurant aux plans ou indispensables pour I'exécution des travaux
suivant les régles de I'Art, Normes, D.T.U. et Avis Techniques devront étre prévus et réalisés a partir des
spécifications régissant les ouvrages essentiels.

L’entreprise pourra les inclure dans la D.P.G.F a l'article « OUVRAGES DIVERS » prévu a cet effet.

Dans le cas contraire, ils seront considérés implicitement compris dans la proposition de
I’entreprise.

OBSERVATIONS ENTREPRISES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

Cette fiche est a remplir et & joindre & votre devis, afin de permettre une meilleure analyse de votre offre.

Observations sur le dossier de consultation et/ou sur votre offre :

Signature et cachet entreprise
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DESCRIPTION DES OUVRAGES EN VARIANTE

2.10 TRAITEMENT DES PERSIENNES EXISTANTES

2.10.1 Dépose des persiennes existante

L’entrepreneur du présent lot devra la dépose des ouvrages existants avec soins, travaux comprenant :
- Inventaire précis et complet des éléments avant transport a I'atelier, (relevé photographique détaillé,
repérage par marquage et étiquetage des éléments a déposer) pour repose aprés coup,
- Repérage des éléments en place en fonction des appartements
- Numération des persiennes métalliques par appartements
- Dépose avec soins des persiennes comprenant démontage, désassemblage selon nécessités,
- Dépose en conservation des éléments existants,
- Transport en atelier pour travaux de déplombage,

2.10.2 Déplombage des ouvrages

L’entrepreneur du présent lot devra le décapage du plomb de la peinture des persiennes métalliques, la
procédure mise en place pour ces travaux devra étre validée par le bureau SPS et le Maitre d’ceuvre .

Les travaux de plombage par grattage :

Comprenant :

- Décapage du plomb par grattage / poncage de la peinture sur I'ensemble de la persienne

- Nettoyage du support par aspiration soignée a l'aide d'un aspirateur a filtration tres haute efficacité,

- Conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,

- Emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,

- Toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,

- Evacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de
stockage ou de traitement de déchets dangereux

Les travaux de plombage par décapage thermique :

Comprenant :

- Décapage de la peinture par appel d’air chaud ayant une température inférieure a 450°C. Les
peinture chauffées se ramollissent et peuvent donc étre enlevées par grattage.

- Nettoyage du support par aspiration soignée a l'aide d'un aspirateur a filtration trés haute efficacité,

- Conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,

- Emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,

- Toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,

- Evacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de
stockage ou de traitement de déchets dangereux

Les travaux de plombage par décapage chimique :

Comprenant :

- Deécapage du plomb par grattage / pongage de la peinture sur I'ensemble de la persienne

- Application d’'un gel destructeur ou corrosif référence et marque a faire valider par le bureau SPS et
le Maitre d’ceuvre

- Nettoyage du support par aspiration soignée a l'aide d'un aspirateur a filtration trés haute efficacité,

- Conditionnement en sac étanche des poussiéres et filtres,

- Emballage par paquets des plaques dans un film plastique d'épaisseur 200 mm,

- Toutes sujétions pour éviter la dispersion des poussiéres pendant les opérations de dépose,

- Evacuation par transport agréé, avec établissement des bordereaux, et élimination sur un site de
stockage ou de traitement de déchets dangereux

2.10.3 Repose des persiennes métalliques

L’entrepreneur du présent lot devra la repose des persiennes métalliques, travaux comprenant :
- Reévision des dormants, remplacement des piéces dégradées, soit :
o Gonds
o Gaches hautes et basses avec corniere de blocage
- Repose des persiennes métalliques selon inventaire dito article précédent

A prévoir pour :

- Persiennes métalliques :
» Persiennes métalliques du R+5
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