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01.01 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

La qualité des matériaux et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux prescriptions des
documents techniques ci-aprés. Ces prescriptions doivent étre considérées comme servant de base
minimale aux prescriptions demandées sans étre limitative.

Documents Techniques unifiés :

D.T.U. n°42.1 - Protection des facades en service par revétement d'imperméabilité a
base de polymeres

D.T.U. n°59.1 - Cabhier des Clauses Techniques, suivi du Cahier des Clauses
Spéciales d'octobre 1994 applicable aux travaux de peinture des batiments

D.T.U. n° 26 - Enduit, liants hydrauliques

D.T.U n° 25 - Platrerie
26 - Enduits liants hydrauliques
26.1 Cabhier des Clauses Techniques de mai 1990 applicable aux enduits au
mortier de liants hydrauliques, des additifs n° 1, n° 4 et du Cahier des Clauses
Spéciales.

Normes Francaises :

Echafaudage :

NF EN 12811-1 Equipements temporaires de chantiers
NF EN 12810-1 Echafaudages de facade a composants préfabriqués

NF P 93 Echafaudages

NF HD 1000 Echafaudages de service
Serrurerie :

NF P 85 - joints

Peinture :

NF P 95 Ouvrages extérieurs

NF P 18 862 Perméabilité a I'eau

NF T 30 - 31 - 34 -36 Peinture, pigments, vernis

Autres réglements :

Reglement de sécurité contre les risques d'incendie
Code de la construction
Code Civil

Certification de qualité :

Pour les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification de qualité, I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des produits et matériaux titulaires de cette certification.

Ordre de préséance :

Au sujet des D.T.U., labels et autres textes visés ci-avant, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance
entre les spécifications, prescriptions ci-aprés du présent C.C.T.P. et celles de documents ci-avant, |'ordre
de préséance sera celui énoncé aux Clauses Communes a tous les lots.

Et d'une maniére générale a tous les textes législatifs réglementaires et notamment ceux contenus dans le
R.E.E.F. (Recueil des Eléments et Ensembles Fabriqués dans le batiment).

Cette liste n'est pas limitative. Pour I'ensemble des textes cités ci-dessus ou non, il sera toujours fait
application de la derniére édition avec mise a jour additifs, rectificatifs, compléments, modifications, etc ... en
vigueur a la date fixée pour la remise des offres.
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01.02 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :

L'état général des facades

La nature des revétements actuels

L'état du support sous le revétement actuel,

Le repérage soigné des détériorations (micro fissures, Pierres éclatées, et ouvrage
dégradés, ...)

Le repérage des installations techniques

Le repérage des revétements (enduit, tole ...)

Le repérage de la peinture antigraffiti le cas échéant

Le repérage des éléments métalliques a peindre (portes, garde corps, etc ...)

Ainsi que toutes autres reconnaissances que l'entrepreneur jugerait utile d'effectuer
pour les travaux de ravalement.

VVVVV VYVVVY

01.03 TRAVAUX DUS PAR L'ENTREPRISE

Tous les travaux s'entendent complétement exécutés et parfaitement finis.

En conséquence, I'Entrepreneur devra comme faisant partie intégrante de son forfait tous les travaux et
fournitures accessoires a la parfaite finition des ouvrages de son corps d'état, qu'ils soient ou non
mentionnés au présent C.C.T.P. ou sur les plans.

Les travaux comprennent d'une maniére générale (liste non limitative) :

Les installations provisoires concernant les travaux du présent lot et commune des autres corps d'état
Le repliement des installations provisoires au terme des travaux.

La reconnaissance de I'état général des éléments des fagades sur lesquels le présent lot doit
intervenir.

La reconnaissance des revétements actuels sur les ouvrages en pierre et parement mouluré

Les protections des ouvrages conservés

Les ouvrages nécessaires a la séparation des flux entre le chantier et le fonctionnement de 'immeuble
Les échafaudages et tous les moyens d’accés aux zones de travaux

La reconnaissance des détériorations telles que microfissures, fissures, pierres éclatées, coulures de
rouilles, joints de dilatation, couvre joint, etc ...

Selon nécessité, la dépose et repose aprés interventions d'ouvrages divers (enseignes, numéros
d'entrées, etc ...)

La fourniture a pied d'ceuvre de tous les produits et matériaux nécessaires pour le ravalement.

La mise en ceuvre de tous les produits suivant les régles de I'Art et les recommandations des avis
techniques.

La préparation des surfaces en fonction des subjectiles et des sous couches (décapage, lavage,
poncage, dépoussiérage, etc ...)

La réparation des microfissures et fissures

La réparation des pierres éclatées

La peinture sur les ouvrages métalliques

La peinture sur les ouvrages bois

La réfection des ouvrages défectueux a la réception des travaux

La réparation des dégats causés par les salissures de ses produits

La fourniture des certificats de garantie des matériaux conformes a la réglementation

S'assurer de l'assistance technique de la Commission d'Homologation des Peintures, des fournisseurs
(conditions de mise en ceuvre)

Le nettoyage général de fin de chantier

V VVVVVVVY Y VV VYV VVVVY VYV
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01.04 PRESCRIPTIONS GENERALES

Le parement de chaque support devra étre conforme aux spécifications de la description correspondante.

Pour éviter une incompatibilité entre produits, il ne sera choisi qu'un seul fabricant pour I'ensemble des
produits.

Les dégraissages, rebouchages, enduits, impressions, etc...devront étre exécutés en fonction de la nature et
de I'état de surface des subjectiles.

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur vérifiera la compatibilité de chaque produit avec son
subjectile.

01.05 RECONNAISSANCE DE L'ETAT DES SUBJECTILES

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles, tant pour tirer
de cette vérification les renseignements utiles pour la bonne exécution des travaux, que pour présenter les
réserves qu'il croira devoir formuler.

Ultérieurement, I'entrepreneur ne sera plus admis a présenter de réclamations, sauf pour "vice caché"

En ce qui concerne les ouvrages de peinture appliquée sur des anciens fonds, il est rappelé que chaque
entreprise soumissionnaire et avant toute étude, doit avoir pris connaissance des lieux et avoir apprécié,
sous sa seule responsabilité, la nature exacte des fonds existants. Ainsi, tous les ouvrages préparatoires
nécessaires devront étre prévus, afin de livrer un travail soigné.

01.06 CONDITIONS DE TEMPERATURE ET D'HYGROMETRIE

Si au début ou en cours de l'exécution, I'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques ou de
températures de l'air ambiant ne sont pas conformes aux dispositions du

Cahier des Charges, il en avise le Maitre d'CEuvre qui prescrira I'ajournement des travaux jusqu'a ce que les
conditions conformes d'hygrométrie et de température soient obtenues en prorogeant le délai d'exécution en
fonction de la date a laquelle I'application des enduits et peintures pourra s'effectuer normalement.

01.07 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur recevra des entrepreneurs participant a la réalisation du
marché, dans les délais compatibles avec le programme des travaux, tous les renseignements
complémentaires si besoins, (plans, croquis, descriptions) établis par ces derniers, précisant la nature et les
caractéristiques des supports destinés a étre peints ainsi que celles des produits complémentaires, en
particulier si certains subjectiles pour les besoins de remise en état, ont été revétus en atelier d'un primaire,
ou ont recu un pré-traitement. Leurs natures doivent étre clairement indiquées soit sur le subjectile
considéré, soit sur un document contractuel avec lindication nominative des produits employés, de leur
marque et toutes indications complémentaires susceptibles de les identifier.

La compatibilité avec les traitements ultérieurs courants de finition sera clairement explicitée.

L'application des couches ultérieures devra étre possible aprés élimination des souillures et éventuellement
pongage léger et raccords.

L'entrepreneur recoit également du Maitre d'Oeuvre, toutes précisions concernant les aspects de finition, et
les performances des produits qu'il aura a appliquer

Ensuite, pendant cette période, I'entrepreneur soumettra au Maitre d'Oeuvre, la nomenclature des produits
gu'il se propose d'utiliser suivant les surfaces a recouvrir.

Aprés accord, le Maitre d'Oeuvre retournera un exemplaire de cette nomenclature pour commande des
produits et exécution des travaux.

L'entrepreneur remettra un exemplaire de cette nomenclature approuvée, pour information et réalisation aux
entrepreneurs des autres corps d'état qui pourraient étre concernés.

29, Rue de Bourgogne 75007 PARIS 6/25



CCTP LOT 01 RAVALEMENT

01.08 NETTOYAGE DE CHANTIER

Au terme du chantier I'entrepreneur du présent lot laissera le chantier en parfait état de propreté. Il devra
effectuer le nettoyage des sols (chaussée, halls, cours, courettes, etc...)des vitrages aux deux faces pour les
parties communes et face extérieure pour les parties privatives, etc.... porte cochére

Durant le chantier et compte tenu que les travaux sont réalisés dans un milieu occupé, le nettoyage et la
propreté doivent étre un souci permanent pour I'entrepreneur.

01.09 COULEURS ET TEINTES

Elles seront indiquées par le Maitre d'Oeuvre 15 jours avant le début des travaux de I'Entrepreneur ; elles
feront I'objet de panneaux échantillons a préparer par I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur doit fournir les principales caractéristiques des peintures employées : lessivabilité, résistance
aux taches, vieillissement, résistance aux agents chimiques, etc.....

L'Entrepreneur doit suivre scrupuleusement les processus opératoires définis par le fabricant.
La peinture de finition doit donner un aspect commun a tous les éléments se trouvant sur la fagcade.

01.010 QUALITE DES PRODUITS

Les surfaces peintes réalisées devront satisfaire aux tests imposés par le Maitre d'Ouvrage a I'Entrepreneur.
Leur fabricant doit disposer d'un laboratoire spécialisé dans I'analyse des matieres premieres utilisées pour
la fabrication des produits et d'un laboratoire de contrdle des produits finis, posséder un réseau de
techniciens qualifiés et apporter une assistance technique systématique a I'exécution des travaux.
L'Entrepreneur s'oblige a accepter sans réserve cette assistance technique, notamment pour la garantie
décennale demandée.

01.011 RACCORDS ET PROTECTIONS

01.011.1 Raccords divers de finition

Les Entreprises étant amenées a travailler ensemble, aucune plus-value ne sera accordée a I'Entrepreneur
pour raccords nécessaires occasionnés par l'intervention des autres corps d'état et en particulier :

- raccords apres révision des menuiseries extérieures

- raccords aprés révision de la métallerie (garde-corps, menuiseries extérieures, etc....)

- raccords aprés mise en place d'ouvrages divers

L'Entrepreneur sera tenu de surveiller I'état de ses ouvrages et signalera le ou les Entrepreneurs
responsables de dégradations des peintures, notamment pour intervention apres peinture.

01.012 PROTECTION DES OUVRAGES NON PEINTS

A prévoir au présent lot la protection efficace des ouvrages existants ne faisant pas I'objet d’intervention,
notamment :

- quincaillerie

- joints divers et vitrages

- éclairage extérieur sur rue
- travaux de zinguerie

- les facades du RDC

De plus, toutes les serrures devront étre débarrassées de toute trace d'enduit, de peinture ou de verni.
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01.013 TRAVAUX DE PEINTURAGE

01.013.1  Généralités

L'application des produits de peinture s'effectuera soit manuellement. Le choix de la méthode d'application
sera arrété avec le Maitre d'Oeuvre en fonction de subjectile, de l'aspect de finition recherché et des
spécifications de la fiche technique du fabricant du produit de peinture.

Par contre, et sauf instructions contraires émises par le Maitre d'Oeuvre, la couche primaire et la couche
d'impression seront appliquées a la brosse, leur accrochage étant parfaitement réalisé.

01.013.2 Couches intermédiaires

Les couches intermédiaires s'appliquent aprés nettoyage sur couche primaire aprés la couche d'impression
totale, couche d'imprégnation et rebouchage. Les couches intermédiaires seront compatibles avec les
préparations précédentes et les opérations ultérieures.

01.013.3 Couches successives

Les couches successives seront de ton légérement différent, du moins clair au plus clair et appliquées au
rouleau ou a la brosse ou a I'éponge ou au chiffon ou par pulvérisation, (aprés accord du Maitre d'Oeuvre)
ou tout autre procéde.

Chaque couche sera correctement croisée, sauf en ce qui concerne les peintures a l'eau et les peintures
vernissées, et finalement lissées. Une nouvelle couche ne sera appliquée qu'aprés une révision compléte,
les aspérités ou irrégularités étant effacées et les gouttes et coulures grattées. L'uniformité d'épaisseur
d'application est impérative.

01.013.4 Constat des travaux

Toute couche de peinture appliquée, non constatée par le Maitre d'Oeuvre pourra étre considérée comme
non exécutée et I'Entrepreneur tenu a une nouvelle application.

01.013.5 Intervalles entre couches

L'intervalle de temps a respecter impérativement entre deux couches successives est fonction de la nature
du liant du produit de peinture et des conditions thermohygrométriques.

Se référer a la notice technique du fabricant. En cas de non respect de cette prescription, le Maitre d'Oeuvre
exigera le décapage de toutes les couches et la réfection totale des travaux de peinturage de l'ouvrage
concerné.

01.013.6 Révisions

Pour tous les travaux de finition, il y a lieu de prévoir une vérification et éventuellement une retouche de I'état
de surface obtenu aprées chaque couche intermédiaire.

Cette opération consiste en une application localisée d'enduit ou de mastic, suivie d'un poncage et d'un
époussetage. Elle nécessite ensuite l'application locale d'une couche intermédiaire supplémentaire.

Il sera procédé a un poncage, brossage, époussetage dans lintervalle de l'application des couches
successives.

01.013.7 Couches de finitions

La couche de finition doit étre compatible avec la couche d'impression ou la couche intermédiaire. Les
couches de finition doivent étre compatibles entre elles.

La couche de finition donne I'aspect définitif prescrit (mat, satiné ou brillant, tendu ou poché) et la couleur
désirée. Elle est compatible avec le subjectile ou la couche précédente.

Les tons seront réguliers sans différence sensible a l'oeil d'une partie a l'autre et, dans tous les cas,
conformes a I'échantillon préalablement établi. Sauf indications contraires, la surface finie sera lisse, nette,
uniforme, sans grains, traits ou rayures.
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01.013.8 Raccords
Les prix consentis tiendront compte des raccords nécessaires (comme ceux résultant de la mise en jeu des
menuiseries de toutes natures), méme lorsque les travaux de peinture seront achevés, et ce, jusqu'a la
réception des travaux.

01.013.9 Rechampissages

Les rechampissages seront exécutés avec le plus grand soin, les revétements et objets non peints étant
nettement détachés.

Prestations identiques entre tons différents, ou toutes autres différences entre matériaux de nature
différentes.

01.014 ECHANTILLONS

Dans un délai de 15 jours aprés natification du marché, I'Entrepreneur du présent lot présentera pour
agrément, les échantillons de toutes les "PEINTURES" qui sont définis dans le présent C.C.T.P.

En ce qui concerne le choix des matériaux, I'Entrepreneur est tenu d'employer les espéces et qualités de
matériaux prescrits par le Maitre d'Oeuvre.

Dans le cas ou les mots "équivalent" ou "similaire" sont employés dans le C.C.T.P., I'Entrepreneur doit,
avant la mise en ceuvre, soumettre au Maitre d'Oeuvre les échantillons, prototypes et documents techniques
concernant les produits ou matériels prévus au C.C.T.P. et ceux des produits ou matériels proposés en
substitution, seul le Maitre d'Oeuvre apprécie s'il y a équivalence ou similitude et décide du choix a retenir.
Les échantillons retenus devront rester au bureau du Maitre d'CEuvre jusqu'a la réception des travaux.

01.015 LOCAUX DE DEPOT POUR APPROVISIONNEMENTS

Les locaux nécessaires au dép6t, sur chantier, des approvisionnements des produits de peinture, et les
opérations éventuelles de chauffage de ces locaux sont a la charge de I'Entrepreneur.

EN AUCUN CAS, LE STOCKAGE DES PRODUITS DE PEINTURE NE POURRA S'EFFECTUER DANS LE
BATIMENT

01.016 ECHAFAUDAGES

01.016.1 Références

Pour les calculs de charges et de surcharges, les éléments normalisés a prendre en compte sont les DTU
P22.701, P 22.702, la norme francaise P 93.502 et la Norme européenne HD 1000, les régles neige et vent
NV 65, le décret du 8 janvier 1965 et du modificatif du 6 mai 1995 relatif au code du travail et notamment au
chapitre 7 section 6 des articles 130 a 140 concernant les échafaudages volants motorisés, etc....

01.016.2  Matériaux
Les matériaux mis en place doivent étre protégés contre la corrosion atmosphérique et doivent étre exempts
de toutes impuretés et imperfections pouvant compromettre leur bon comportement a l'usage et la sécurité

des utilisateurs.

01.016.3 Charges et surcharges

Les charges et surcharges sont a prévoir suivant Normes
Dans ses calculs, I'entrepreneur devra tenir compte de :

a) conditions de vent maximal

b) conditions de service

¢) charges de calcul dues aux irrégularités de montage

d) charges au montage et démontage

e) des épreuves statiques et dynamiques devront étre effectuées
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01.016.4 Sécurité

Les différentes parties de I'échafaudage doivent satisfaire en tous points aux Normes de sécurité en vigueur.
Les échafaudages devront étre examinés chaque matin avant le début des travaux par un responsable de
I'entreprise et avec plus de soin aprées un arrét prolongé du chantier.

Cet examen est porté obligatoirement sur le registre de sécurité du chantier.

01.016.5 Protection contre la chute des matériaux

Les échafaudages sur pieds comprendront en pied de batiment une protection aux différents acces des
béatiments.

01.017 CONNAISSANCE DU PROJET

L’entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble du dossier de consultation, de tous les corps d’état,
et s’assurer que sa proposition est compléte et cohérente avec celle des autres corps d’état.

01.018 RECEPTION DES TRAVAUX

L'aspect de finition des surfaces réceptionnées sera conforme a celui prévu au devis descriptif et a l'aspect
présenté par les surfaces de références.

Les faibles écarts de couleur et de brillant étant acceptables et usuels dans les travaux de batiment, en cas
de non conformité, I'Entrepreneur de peinture devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires.

01.019 SECURITE

L'entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires pour la protection des tiers, y compris les
facades des béatiments voisins et les trottoirs, ainsi que la protection des passants, des occupants du
batiment en rénovation.

Il sera responsable civilement et pénalement de tous les dommages résultant d'une insuffisance de mesure
de sécurité.

e L’entrepreneur devra implanter ses ouvrages de fagon a permettre en permanence l'intervention des
sapeurs-pompiers, 'accés au batiment, la sécurité des passants

o Les différents combustibles nécessaires au bon fonctionnement du chantier devront étre stockés
dans des lieux palliant tous risques de propagation de feu ou d’exploitation (prévoir des extincteurs a
proximité)

e Toutes les regles de sécurité et de protection des ouvriers devront étre scrupuleusement respectées

01.020 AUTOCONTROLE

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en application d'un auto
contrdle de I'exécution des ouvrages réalisés.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié agréé par le Maitre d'CEuvre, muni des pouvoirs nécessaires
pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son entreprise, assister aux
rendez-vous de coordination et aux réunion de chantier et assurer le contréle des matériaux et de leur mise
en ceuvre.

Le contr6le interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

e -au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché

e -au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement
protégées.
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e -au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant a la phase conception que de
I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne
réalisation de ses propres prestations.

e -au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de
I'entreprise s'assurera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou régles de I'Art

e -au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et
les régles professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.

L'entrepreneur effectuera son auto contréle a ses frais. Il devra en soumettre les modalités au Maitre
d'ceuvre, ce dernier pouvant faire modifier les dispositions prévues par l'entreprise sans que celui-ci puisse
prétendre a une quelconque indemnité.

L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents supports nécessaires a auto contréle.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1 PREAMBULE

Du fait de sa visite des lieux, compris abords et acceés, et de la description qui va suivre, I'entrepreneur ne
pourra arguer d’'un manque de concordance, d’'une omission ou d’'une imprécision dans la configuration des
ouvrages pour ne pas exécuter les travaux suivant les régles de I'Art et professionnelles, et réclamer un
supplément a son prix forfaitaire.

1.2 ECHAFAUDAGE ET PROTECTIONS
1.2.1 Echafaudage

L’entreprise titulaire du lot devra 'ensemble des fournitures, équipements, moyens de levage, montage,
assemblage et mise en ceuvre nécessaire pour les distributions et implantations d’échafaudages extérieurs
de pied ainsi que toutes interventions annexes en découlant.

Cette intervention comprendra :
v" Acheminement et double transport aller -retour,
v Fourniture/amortissement et/ou location pendant les durées de mobilisation des échafaudages.

Ces échafaudages comprendront notamment :
v' Ossatures calibrées suivant configuration et destinations en tubulures normalisées galvano-zinguées
40-49 minimum,
v" Accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les batiments, bracons, tirants,
renforts ;

v" Fourniture et pose préalable des réseaux de camarteaux en répartition des descentes de charges
uniformément réparties ;

v/ Piétements a vérins vissés et platines d’appui ;

v" Protection par gainages renforcés en PVC rouge ou orange en enveloppe de tubulure de pied ;

v' Dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes ,

v' Trappes d’accés, chemins d’échelles ;

v" Plates-formes modulaires en bacs acier emboutis pré-perforées galvano-zinguées anti- dérapant ;

v' Entretiens et révisions de fagon réguliere pendant toute la durée du chantier ;

v' Assemblage, désassemblage, montage, démontage, dépose, repli et retour d’atelier en fin de
chantier ;

v" Nettoyage sur emprise et restitution du sol a l'identique au besoin ;

v' Basculement dans les bennes en attente des rebuts, chutes et gravois pour évacuation ultérieure
aux décharges publiques.

1.2.2 Usage de I'échafaudage

Les protections bas de pente seront congues et mises en place de facon a prévenir les
risques de chute des salariés, matériels et matériaux sur I'ensemble de la périphérie du
batiment, avant et pendant les travaux de :
v' Facade pour travaux de ravalement (réfection des joints, réfection des enduits ciments, lessivage,
hydro gommage de pierre, peinture), pour travaux de menuiseries bois et métallerie
v" Travaux en toiture pour les menuiseries
v' Travaux sur les balcons

1.2.3 Les platelages

Les platelages seront prévus sur les échafaudages suivants les éléments ci-apres :
v' Leur résistance sera adaptée a la charge,
v' Leur largeur sera supérieure ou égale a 0,7m - 0,90 m
v lIs seront continus et jointifs.

Une attention particuliere sera portée sur la jonction et la continuité des platelages au niveau
des angles intérieurs et extérieurs.

Les platelages seront fixés sur leurs supports a I'aide de crochets adaptés et seront munis de
dispositifs anti-soulévement.

Espacement des niveaux de plancher: 2 m
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1.2.4 Garde-corps

Les garde-corps permettront de par leur conception un montage et démontage en sécurité.
Leur hauteur sera conforme en tout point a la réglementation = 1m.
Une attention particuliére sera portée sur la continuité des garde-corps et la protection des abouts.

1.25 Appuis

Les pieds de I'échafaudage reposent sur le domaine public, ou sur les balcons, I'entrepreneur devra
s’assurer de la stabilité, du nivellement et de la résistance des appuis.

Les appuis de I'échafaudage devront tenir des travaux d'habillage des bandeau et des balcons.

1.2.6 Ancrage —amarrage

L’entrepreneur devra communiquer une proposition d’amarrage de I'échafaudage sur la structure du
batiment (douilles d’ancrage permanentes, éléments fixés en fagade, étrésillons, jambes de force ....) avec
plan de calepinage.

1.2.7 Acceés aux platelages

L’accés a tous les niveaux de platelage se fera par service échelle,
L’emplacement des accés sera défini de fagon optimale avec le maitre d’ceuvre et les titulaires des lots
utilisateurs de I'échafaudage.

1.2.8 Dispositions particuliéres

» Dégagements au niveau du RDC du batiment

L’entrepreneur devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour permettre 'accés en
toute sécurité de piétons, petits engins, sous le ler niveau de plancher, au RDC du batiment.

Ces zones de passage seront protégées de tout risque de chute de matériel et matériaux depuis les
niveaux supérieurs.

En complément des échafaudages auvents sous portes et passages protégés complémentaires en
éventail ainsi qu’au droit des commerces « fleuriste et peintre ».

L'implantation de ces zones de passage sera a déterminer en phase de préparation de chantier, en
accord avec le Maitre d'CEuvre, le coordonnateur SPS et les utilisateurs.

» Obstacles ou difficultés particulieres

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la mise en place des dispositifs nécessaires pour les
obstacles tels qu’éclairage urbain, antennes, réseau EDF/télécoms et autres

> Etaiement particulier

L'entreprise titulaire du présent lot devra I'ensemble des équipements, moyens nécessaires,
matériaux, fournitures et mise en ceuvre pour la réalisation et I'implantation d’'une mise en sécurité par
réseaux d’étaiement des éléments structurels des batiments sur lesquels prend appui une partie de
'échafaudage.

Ce réseau d’étaiement sera destiné a reprendre les descentes de charges de I'’échafaudage et des
surcharges d’utilisation.

L'implantation des réseaux d’étaiement sera soumis a I'approbation du Maitre d'CEuvre et du maitre
d’'ouvrage, ceux-ci ne devront pas entraver I'accés au batiment et respecter les issues réglementaires
de secours.

» Levage de matériaux

L’entreprise titulaire du présent lot devra 'ensemble des équipements, moyens nécessaires,
fournitures et mise en ceuvre nécessaire pour l'installation de treuils électriques, poulies, cordages
pour les distributions et livraisons des matériaux notamment pour les travaux de couvertures.

Les caractéristiques particulieres (poids, mode de fixation, dimensionnement ...) de chacun des
matériels seront précisées dans la phase de préparation de chantier.
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» Filets — bachage

L’ensemble de I'échafaudage sera équipé de filets pare-gravats et/ou baches permettant de prévenir
tout risque de chute de matériaux et matériels en pied d’échafaudage

» Pare-gravats
L’entreprise titulaire du présent lot devra 'ensemble des équipements, moyens nécessaires,
fournitures et mise en ceuvre nécessaire pour l'installation d’'un pare gravois, situé hors gabarit routier,

surplombera toute les parties de circulation

1.2.9 Disposition particuliéres pour toitures avec combles mansardées

et pare-gravats fixés sur
lintérieur des montants

> Garde-corps métalliques : - o
(fifets de sécurité maille 10 x 1;—_\\ T '
>1,5m

<20cm

.- [ " JU
HEEE = |
L]

HEEE ‘ <20am

> Plancher intermédiaire
supplémentaire : ||, <20cm

positionnable tous les 50 cm X
par le couvreur V

()

"O,Sm <h<im

> Hauteur précise du plancher :~~ m
a définir avec le charpentier,
couvreur et zingueur en phase t
preparation de chantier
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» Renfort de I'échafaudage

L’ensemble de I'échafaudage devra étre renforcé de fagcon a supporter :
- le stockage d'outillage et de matériaux en faible quantité
- I'appui de moyen de levage tels que monte matériaux, potence et treuil
- |la toiture provisoire du couvreur

A prévoir pour :
Ce dispositif particulier sera prévu pour acces des chassis sur les zones « mansardés » pour :
» remplacement des menuiseries extérieurs
» remplacement des jouées vitrées
» mise en peinture des ossatures bois

1.2.10 Sapine d’approvisionnement

L’entreprise titulaire du lot devra I'ensemble des fournitures, équipements, montage, assemblage et mise en
ceuvre nécessaire pour les distributions et implantations d’'une sapine d’approvisionnement comprenant :

> Etablissement de sapine renforcée, indépendante des échafaudages, réalisée en matériel 40/49
idem échafaudage.
Passerelles de liaison avec I'échafaudage au niveau de chacun des planchers.
Les poteaux seront doublés et la sapine sera renforcée par des croix de Saint-André sur toutes ses
faces.
Mise en place de structure en partie haute de la sapine permettant de recevoir un treuil d'une charge
de 1 000 kg prévu a l'article suivant.
Tous frais de bureau d'étude technique a charge du présent lot, l'installation de la sapine ne pouvant
débuter avant présentation et approbation des notes de calculs par le Maitre d’ceuvre et le bureau
SPS.

vV WV VYV

1.2.11 Branchement électrigue

L'entrepreneur devra l'installation électrique du chantier a partir d’'un comptage réaliser sur le TGBT du
batiment. Il aura la charge pendant toute la durée du chantier d'assurer I'entretien de cette installation a ses
frais et veillera ce que celle-ci soit toujours conforme aux regles éditées par la législation du travail,
Il sera prévu au minimum :

- 1 comptage de chantier avec au minimum 6 coffrets de chantier,
Chaque coffret sera conforme la |égislation en vigueur et comprendra au minimum :

- 4 prises de courant 2P+T 16A

- 1 prise de courant 4P+T 16A

- un voyant préséance tension

- un coup de poing d'arrét d'urgence

L'installation électrique sera vérifié et réceptionner par un bureau de contr6le a la charge du présent lot

1.2.12 Sécurité collective

L'entrepreneur doit la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés par la
réglementation en vigueur concernant les accidents de travail, chutes de matériels et de matériaux.

Pour la protection générale, I'entrepreneur doit la mise en place de filets anti-chutes fixés sur la totalité des
ouvrages a traiter.

L'entrepreneur doit I'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de I'exécution
des travaux ravalement et de couverture.

A prévoir pour :
Ces échafaudages seront prévus :
- Facades:

» Rue de Bourgogne

1.2.13 Alarme anti intrusion

L'entreprise devra la mise en place d'une alarme anti intrusion sur I'échafaudage sur la durée du chantier y
compris renvoi téléphonique en plus sur un ou des numéros de téléphone a donner.
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Dans son offre sera prévu des le déclenchement de cette alarme une intervention sur place d'une personne
de "sécurité" pour contrdler sur place I'objet du déclenchement (délai d'intervention dans les 30 mn)

A prévoir pour :
Alarme prévues :
- Facades:
» Rue de Bourgogne aux niveaux R+1 et R+6

1.2.14 Frais de voirie

L'entreprise devra faire pendant la période de préparation toutes démarches administratives, demande
d’autorisation et reglement des droits de voirie auprés des autorités compétentes.

L'ensemble des frais d'établissement de dossier seront inclus dans I'offre de I'entreprise .

1.2.15 Réception de I'échafaudage

En plus de l'autocontréle de I'entrepreneur, un procés-verbal de réception écrit et contradictoire devra étre
établi par un bureau de contrdle agrée a la charge du présent lot.

En cas d'usage successif, une réception contradictoire avec trace écrite sera réalisée a
chaque transfert de garde et d'entretien.

1.3 PANNEAU DE CHANTIER

Un panneau de chantier de 3 m2 environ, en un ou plusieurs éléments sera fourni par le présent lot; sa pose,
sa dépose et son entretien pendant la durée des travaux sont a la charge de I'entreprise du présent lot.

Ce panneau devra étre mis en place dés la signature du marché et au plus tard dans un délai de quinze
jours suivant la date de début des travaux fixée par le premier ordre de service.

» Le titulaire du présent marché devra également:
v' toutes les ossatures complémentaires nécessaires
v' tous les accessoires de fixation du dit panneau sur I'échafaudage
v' la dépose et I'évacuation des panneaux et ossatures en fin de travaux.

» Ce panneau indiquera :

v le nom de I'édifice,
v"la nature de l'opération,
v" le numéro de la DP : DP 075 107 23 P0135
v les noms du maitre d'ouvrage, du Maitre d'CEuvre , et des entreprises
A prévoir pour :
Panneau sur échafaudage suivant indication du Maitre d'CEuvre
14 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entrepreneur aura la charge de l'installation commune pour la base vie mise a la disposition de tous les
corps d'état.

La base vie comprendra :
» Vestiaire et/ou réfectoire de chantier du type "roulotte" ou équivalent, éclairés et chauffés
équipement comprenant :
tables,
chaises,
armoires vestiaires,
chauffe plat,
etc..
» WC autonome chimique : WC de type « a I'anglaise » équipé d’un lave-main compris entretien et
vidanges hebdomadaires.

SNENENENEN
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Les éléments seront en nombre suffisant en fonction du nombre de personnes participant aux travaux, ces
équipements seront conformes a la réglementation en vigueur en matiére de législation du travail

La prestation comprendra l'installation, les frais de location et d'entretien pendant la durée des travaux, la
dépose et la remise en état des lieux en fin de travaux

Les sanitaires compris entretien et vidanges

Le branchement des fluides (eau et électricité), I'entreprise devra prévoir les coffrets électriques pour
alimentation des autres corps d'état

Afin d’éviter le branchement de matériel de chantier directement sur les prises des parties communes de
limmeuble, avec tous les risques que cela peut comporter, il est demandé a I'entreprise de prévoir
l'intervention d’un électricien pour réaliser la pose d’'un coffret électrique de chantier conforme aux besoins
du chantier et surtout a la puissance pouvant étre obtenue sur le réseau de 'immeuble.

La prestation comprendra l'installation, les frais de location, de consommation et d'entretien pendant la durée
des travaux, la dépose et la remise en état des lieux en fin de travaux

Cléture de la base vie a inclure dans l'installation
A prévoir pour :

Sur voirie de la rue de Bourgogne : sanitaires et réfectoires

15 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.5.1 Constat d'huissier

L'entrepreneur fera établir un constat d'huissier d'état des lieux, en présence du Maitre d'CEuvre et du Maitre
d'Ouvrage, avant toute intervention d'entreprises et devra la remise en état a l'identique apres les travaux.

Dans ce rapport devra étre établis I'état :
» Du domaine public : trottoirs, des bordures, espaces verts
» Du domaine privée : de la facade de 'immeuble y compris entrée des commerces, des entrées
d'immeubles

L'Entreprise sera tenue responsable de toutes dégradations survenues sur les structures et ouvrages
existants lors de I'exécution des travaux.

A prévoir pour :
Sur voirie de la rue de Bourgogne

1.5.2 Préparation des lieux

L’entrepreneur mettra les lieux en condition pour réaliser les travaux prévus au présent cahier.
Il devra notamment sous la conduite du Maitre d’ceuvre, s’assurer de la dépose d'éléments dans les balcons
(jardinieres, et tout mobilier encombrant)

1.5.3 Protection des baies

L’entrepreneur devra les fournitures, la fagon et la mise en ceuvre nécessaire pour la mise en place de
protections étanches provisoires devant les vitrages et portes lors des opérations de nettoyage des facades.

Cette protection provisoire comprendra :

Une ossature si nécessaire

Une protection par panneaux de méthacrylate fixé a I'ossature

La fourniture et la mise en place d’'une double épaisseur de polyane

Toutes les sujétions de fixation

Le déplacement de ces protections au fur et a mesure des travaux de nettoyage
L’enlévement des déchets.

NB : Ces écrans devront résister aux chocs et étre étanches a l'air et a I'eau.

YVVVVY
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A prévoir pour :

- Baies du 1¢ au 6eme étage inclus
» 29, Rue de Bourgogne

1.5.4 Bachage

Le titulaire du présent lot devra, si nécessaire, 'ensemble des fournitures, location de matériel pendant la
durée des opérations, mise en place et entretien de baches de protection contre les projections dues au
nettoyage des facades et contre les intempéries lors des travaux de restauration des modénatures et décors.

Les baches devront étre imperméables et en bon état. Elles devront étre arrimées et tendues pour éviter la
stagnation d’E.P. et résister au vent.

Prévoir également des baches au-dessus des commerces et de l'entrée porte cochére afin d'éviter toutes
salissures des devantures des locaux et de I'entrée.

A prévoir pour :
Baches au-dessus du RDC en protection des vitrines des commerces et de la porte cochére
Baches au droit de I'échafaudage sur :
- Facades:
» 29, Rue de Bourgogne

1.5.5 Calicot publicitaire

L’entrepreneur devra prévoir des panneaux type Calicot publicitaire, réalisation en baches pvc et lettres
peintes ou adhésives comprenant le nom du commerce et les horaires d’ouverture

29, rue de Bourgogne : marquage : « Peinture Fraiche reste ouvert pendant les travaux »
29, rue de Bourgogne : marquage : « Daphné Fleuriste reste ouvert pendant les travaux »

A prévoir pour :

- Commerces du RDC

1.6 RAVALEMENT DE LA FACADE

L’entreprise titulaire du présent lot devra la restauration et les reprises éventuelles de I'ensemble des
facades en pierre et comprendront :

1.6.1 Nettoyage des facades en pierre

Nettoyage a I'eau chaude sous pression et a la brosse métallique, compris en cas de besoin addition d’un
détergent ou si cette solution n'était pas suffisante prévoir un traitement par hydrogommage sur les facades
sur les rues et sur toutes les parties tels que :
o Parties courantes en pierre
Bandeaux d’étages
Linteaux
Balcon du R+2 y compris sous face du balcon
Tableaux et Voussures
Soubassements
Corniches
Modénatures
Fronton sculpté sous corniche
Frontons de la porte cochére
Liste non limitative ....

O 0O O 0O O OO O O O

Un brossage spécifiqgue manuel sera appliqué sur les modénatures pour éliminer toute salissure non
concluante par I'hydrogommage.

A prévoir pour :

- Facades du RDC au 4¢me étage inclus
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1.6.2 Traitement des joints

L’entreprise titulaire du présent lot devra le traitement des joints, travaux comprenant :
> Re fichage des joints horizontaux et verticaux.
» Nettoyage des surfaces par brosse trempé a la chaux
> Application de mortier fin avec serrage fortement contre la pierre
» Grattage des bavures et reprise des joints par spatule en fer jusqu’a élimination des gergures
> Les surfaces de rejointoiement seront tenues a fleur sur le plan des arétes des pierres

A prévoir pour :
- Facades du RDC au 4&me étage inclus au droit des joints de la facade,

1.6.3 Patine

L’entreprise du présent lot devra I'ensemble des fournitures et la mise en ceuvre nécessaires pour la
réalisation d’'une patine sur des parements de la facade ainsi que I'ensemble des travaux annexes.

Cette patine est destinée a harmoniser les parties refaites avec les parties existantes.
Ces travaux comprendront :
o Les essais de convenance a soumettre a 'agrément du Maitre d'CEuvre
o Le matériel
o Toutes les fournitures nécessaires
o La mise en ceuvre prenant compte toutes les difficultés d’accés.

Travaux préparatoires :
> Brossage,
» Dépoussiérage,

Travaux de finition :
> Couche intermédiaire
» Couche de finition de type patine

Aprés accord sur les essais, I'entreprise devra I'exécution des patines en une ou plusieurs interventions
suivant le résultat a obtenir, par tout moyen propre a I'entreprise.

Disposition particuliére
La patine sera a base de produits respectueux de I'environnement, cette patine n’utilisera pas de colorants
irréversibles.
A prévoir pour :
- Sur les modénatures reprises en pierre pour 'harmonisation des teintes
A prévoir en VARIANTE :
- Surl'ensemble de la facade

- Sur les bandeaux des différents étages
- Sur les balcons et sous face des balcons

1.7 TRAITEMENT DE LA CORNICHE DU 4EME NIVEAU

L’entreprise devra les travaux de restitution partielle de la corniche du 4™ niveau. La pierre fournie devra
présenter des caractéristiques de teinte, dureté, résistance, etc.., identiques a celle existante. L’entreprise
devra réaliser un plan de calpinage et le numéro d'identification du parement mouluré, travaux comprenant :

1.7.1 Dépose des moulures dégradées

L’entrepreneur devra la dépose des moulures dégradées, travaux comprenant :

La localisation des zones dégradées

Le dégarnissage des joints pour isolation de la zone dégradée a déposer du reste de I'édifice
La découpe soignée de la zone dégradée au poincon et la massette,

Dépose avec soin des parties endommagées

Prévoir 'ensemble des protections nécessaire contre toute dégradation des ouvrages mitoyens
Evacuation des gravas a la décharge publique

VVVVVY
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1.7.2 Préparation des supports

L’entrepreneur devra la préparation des supports, travaux comprenant :
» Toutes précautions au droit des parties conservées
» Le dégarnissage en périphérie,
» Le lavage des surfaces a traiter,
» La prise d’empreintes avec dimensions (gabarit),
» La fourniture et pose de goujons de liaisonnement (non ferreux)
» L’application d’'un mortier de ragréage a base de résine et de poudre de pierre calcaire, d’'une
épaisseur de 5 mm maximum,
» La protection des ouvrages avoisinants,

1.7.3 Parement mouluré

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de parement mouluré, travaux comprenant ;

» L’achat de la moulure identique de I'existant, a faire validé par le Maitre d’ceuvre.

» Toutes les manutentions et transports jusqu’au lieu de stockage sur le chantier y compris toutes les

précautions pour éviter dendommager les éléments.

> Les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints ainsi que tous sciages perdus
pour respecter le calepinage et I'appareil de I'édifice dans sa forme et ses particularités.
L’humidification des lits et joints avant pose.
La fagon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose.
Pour les moulures posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait ajustement de la partie
enlevée avec celles incrustées, ainsi que les garnissages nécessaires, la dépose de la moulure
comptée d’autre part pour sa valeur
> La fagon de ciselures sur le parement intérieur des joints et lits de pose a la demande du Maitre

d’ceuvre.

» Le nettoyage apres intervention

YV VYV

1.7.4 Collage aux résines

L’entrepreneur devra le collage des moulures par résine, travaux comprenant :

> Le nettoyage et séchage par tous moyens appropriés n’endommageant pas la pierre de la surface
des plans a coller ;

» La fourniture et la pose d’'une armature synthétique, adaptée au poids et a la forme des ouvrages a
restaurer. Un coffrage pourra étre confectionné, si nécessaire

» La mise en ceuvre de couches successives de 5 mm d’épaisseur maxi, de mortier de chaux aérienne
et de poudre de marbre, resserrées, frais sur frais et griffées,

» La fourniture et la mise en ceuvre de la colle conformément aux prescriptions d’emploi du fabricant,

» La couche finale sera fagonnée au gabarit et poncée.

» La protection des parties adjacentes.

L’entreprise doit fournir au Maitre d’oeuvre les proceés-verbaux de laboratoire attestant les résultats
mécaniques attendus du produit (arrachement, etc...), ainsi que la (les) fiche(s) technique des produits
utilisés.
Les collages doivent étre couverts par la garantie décennale.
1.75 Jointements
L’entrepreneur devra la réfection des joints, travaux comprenant :

» Refoulement des joints horizontaux et verticaux.

> Nettoyage des surfaces par brosse trempé a la chaux

> Application de mortier fin avec serrage fortement contre la moulure

» Grattage des bavures et reprise des joints par spatule en fer jusqu’a élimination des gergures

> Les surfaces de rejointoiement seront tenues a fleur sur le plan des arétes des moulures

A prévoir pour :

- Moulures dégradées sous la corniche du 4¢me étage
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1.8 REVISION DES EP

1.8.1 Révision des EP existantes

L’entreprise du présent lot devra la révision des descentes des eaux pluviales, travaux comprenant :

> Révision des éléments de zingueries et tout accessoires (fongures, couloir zinc, gouttiéres,
descentes, EP, dauphins, crochets de suspensions, fagon de soudures, naissances, fonds soudés,
dilatation, angles, ...).

> Remplacement des éléments défectueux, a l'identique de I'existant ou compatible avec les éléments
conserves.

A prévoir pour :

v' Ensemble du batiment
o Gouttiere et descente d’eau pluviale

1.9 PEINTURE EXTERIEURE

Nota : L’ensemble des éléments sont a peindre sur la totalité des 2 faces (hors menuiseries extérieures
peintes uniqguement sur la face extérieure)

1.9.1 Peinture sur ouvrages métalliqgue

L’entreprise devra une peinture acrylique, finition brillante sur les ouvrages métalliques existants
conservés, travaux comprenant :

- Travaux préparatoires sur support métallique peint :
o Lessivage,.
Dégraissage au solvant
Elimination des parties écaillées ou peu adhérentes
Lessivage
Ringage, séchage
o Retouche des parties rouillées avec primaire anti rouille
- Peinture :
o 2 couches de peinture acrylique, finition brillante teinte au choix du Maitre d'ceuvre compris
couche intermédiaire.

@)
@)
@)
@)

Nota : il est rappelé a I'entreprise que les supports existants contiennent du plomb et que toutes les
préconisations devront étre mise en ceuvre pour respecter les obligations du code du travail

A prévoir pour :
- Garde-corps :
» Garde-corps des chassis du R+1 au R+4
» Garde-corps du balcon du R+2
» Garde-corps du balcon du R+5

- Persiennes
» Persiennes des lucarnes du R+5

- Baie métalliques
» Baie métalligues du R+5

1.9.2 Traitement curatif et préventif des bois

L’entreprise du présent lot devra le traitement curatif et préventif des ouvrages existants, travaux
comprenant :

Sondage des bois a la griffe.

Brossage et dépoussiérage.

Grattage et rabotage des parties les plus vermoulues.

Balayage et évacuation des déchets.

Elimination des clous, vis etc.... par tout moyen

Rabotage des faces vues.

VVVVVY
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> Toutes fournitures et sujétions d'exécution.
> Pulvérisation abondante et injection de produit fongicide et insecticide de type agréé par le C.T.B.

A prévoir pour :

- Garde-corps :
» Lisses bois sur garde-corps du R+1 au R+4

- Chassis bois :
» Chassis bois du R+1 au R+5

- Porte cochére :
> Porte cochére au RDC

1.9.3 Peinture sur ouvrages bois

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et I'application d'une peinture laque satinée, a base de
résines alkydes, des Ets La Seigneurie, ou techniqguement équivalent.
La qualité des prestations sera soignée pour les travaux préparatoires et les travaux de peinture.

a) Travaux préparatoires

Lessivage,

Poncage,

Rebouchage

Brossage

Impression acrylique en sous-couche diluée a 10%
Pongage a sec

VVVYVYVYVY

b) Travaux de finition

Les travaux de finition sur les subjectiles neufs seront réalisés par I'application de 2 couches de peinture
finition satinée aspect satinée brillant.

Application des couches de peinture selon les recommandations du fabricant et des normes et DTU en
vigueur

Teintes suivant les localisations et selon les choix du maitre d'ceuvre, dans la gamme du fabricant.
A prévoir pour :

- Garde-corps :
» Lisses bois sur garde-corps du R+1 au R+4

- Chassis bois :
» Chassis bois du R+1 au R+5

- Volets bois (aprés travaux de déplombage a la charge du lot Menuiseries bois) :
» Volets bois des chassis du R+1 au R+4

- Porte cochére :
> Porte cochére au RDC

1.10 NETTOYAGE DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage permanent de la zone des travaux, de la base vie et des
abords comprenant :

» Nettoyage des abords de la zone des travaux
o Nettoyage régulier des abords du chantier
o Nettoyage a chaque sortie des gravois

A prévoir pour :

v' Ensemble du batiment
o Nettoyage de 'ensemble des travaux
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1.11 MISE EN SERVICES

1.11.1 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

L'entrepreneur du présent lot devra fournir en fin de chantier le DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES,
établi en 4 exemplaires et comprenant :
> Les plans d'exécution et de détails des ouvrages réalisés

> Les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre, ces fiches seront suffisamment
détaillées pour permettre a l'utilisateur d'effectuer ou de faire effectuer I'entretien courant par son
personnel

> Les proces-verbaux d'essai COPREC.

A prévoir pour :
v" Pour I'ensemble des travaux de I'appartement

1.11.2 Frais divers et de décharges agréées

Il est inclus dans l'offre de I'entrepris tous les frais d’enlévement, d’évacuation ; de décharges agréées,
voiries et administratif dans les prestations citées ci-avant.

Aucune plus-value ne sera tolérée.
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1.12 OUVRAGES DIVERS

1.12.1 Quvrages divers

Les ouvrages divers non décrits mais figurant aux plans ou indispensables pour I'exécution des
travaux suivant les régles de I'Art, Normes, D.T.U. et Avis Techniques devront étre prévus et réalisés
a partir des spécifications régissant les ouvrages essentiels.

L’entreprise pourra les inclure dans la D.P.G.F a l'article « OUVRAGES DIVERS » prévu a cet effet.

Dans le cas contraire, ils seront considérés implicitement compris dans la proposition de
I'entreprise.

OBSERVATIONS ENTREPRISES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION

Cette fiche est a remplir et & joindre & votre devis, afin de permettre une meilleure analyse de votre offre.

Observations sur le dossier de consultation et/ou sur votre offre :

Signature et cachet entreprise

* k k k k x %
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