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CCTP Phase DCE A

| Généralités Chantier
1. Objet du marché

1.1.Présentation

O
@)
i
O

Ce marché comprend le remplacement complet de I'ascenseur existant et de son pylone, situé au 12 rue Port
Mahon, 75002 PARIS, par un ascenseur et un pylone neufs.

L'ensemble des travaux est commandé sous la forme d'un seul et unique marché.

Le soumissionnaire aura donc également a sa charge I'ensemble des travaux annexes (liste non exhaustive :
dépose du matériel existant, adaptation des baies palieres, aménagement du local machinerie existant,
fourniture et pose de I'appareil neuf, électricité, finitions paliéres, etc...) nécessaires a la parfaite réalisation de
ses ouvrages.

Pour chaque offre, I'entrepreneur communiquera pour le cahier technique :

a- Le bordereau de prix ci-joint complété intégralement

b- La fiche valeur technique complétée (annexe au CCTP)

c- Fiche visite

d- Le planning prévisionnel de travaux

[l appartiendra au soumissionnaire de réaliser une visite des lieux avant la remise de son offre. Pour réaliser
cette visite il devra prendre rendez-vous aupres du Maitre d'Ouvrage :

BATY Stéphane
Tel: 07 84 20 19 20

Email: sbaty@aream.fr

Toute question technique ou administrative relative a I'offre devra étre adressée a :
Xavier SENAYA (ACCEO Elevation)
Tel : 06.75.63.84.59
Email : xavier.senaya@acceo.eu

pour transmission au Maitre d'Ouvrage, qui se chargera de communiquer les réponses écrites a tous les
candidats.
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1.2.Normes, reglements et références

Tous les matériels et installations devront satisfaire aux exigences des textes administratifs, législatifs ou
techniques qui leur seront applicables a la date de la signature du marché.

Une attention particuliere sera apportée aux normes, textes de lois et documents suivants :

Directive Européenne 2014-33-UE, Marquage CE.

NF EN 81-20 et NF EN 81-50 (2014) : Regles de sécurité pour la construction et I'installation des
ascenseurs électriques.

NF EN 81-2 + A3 (Avril 2010) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs
hydrauliques.

NF EN 81-70 (Mai 2018) : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs.
Applications particuliéres pour ascenseurs et ascenseurs de charge.
Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec
handicap.

NF EN 81-71+A1 (Avril 2007) : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Applications particulieres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge : Partie 71 : ascenseurs
résistant aux actes de vandalisme (indice de classement : P82-612).

NF EN 81-28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge.

NF EN 81-58 : Essais et résistance au feu des portes paliéres.

NFP 82.207 : Dispositif d'appel prioritaire pompier.

DTU 70-1 : Document technique unifié de décembre 1980.

NF I1SO 4.190-5 : Dispositifs de commande et de signalisation (P82.214).

NF 920201 : Dispositifs applicables envers les personnes a mobilité réduite.

NF C 15-100 (Installations électriques a basse tension - Regles).

Directive Européenne 89/336 CEE (CEM, Compatibilité Electromagnétique).

Décret n° 2016-550 relatif a la mise sur le marché des ascenseurs.

Décret n® 2014-1230 du 21 Octobre 2014 relatif aux travaux de sécurité sur les ascenseurs.
Arrété du 30 Décembre 2011 : portant réglement de sécurité des immeubles de grande hauteur

Décret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et
équipements assimilés sur les lieux de travail et a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces
équipements.

Circulaire DRT 96/3 du 25 mars 1996 (Mise en ceuvre des dispositions fixant les prescriptions
particulieres de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges,
escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicule).

Décret du 14/11/88 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre
des courants électriques.

REGLEMENTATION ERP applicable a tous les ERP de 1ére a la 4éme catégorie/AS — Ascenseurs,
escaliers mécaniques et trottoirs roulants.

Annexe a l'article Ter : Modifications aux dispositions générales du reglement de sécurité (articles CO
53, AS 1, AS 3, AS 4 et AS 11).
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e Reglement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public, livre Il :
Dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories ; TITRE DEUX :
Dispositions particulieres

e Arrété du 25 juin 1980 : approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

e Arrété du 22 décembre 1981 : approbation de dispositions complétant et modifiant le réglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(approuvé par l'arrété du 25 juin 1980).

e Arrété du 20 novembre 2000 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
reglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.

e Arrété du 29 juillet 2003 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le reglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

e Arrété du 22 novembre 2004 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.

e Arrété du 6 mars 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (meubles rembourrés, ascenseurs et autres).

e Annexe a l'article 3 : Modifications des dispositions applicables aux établissements recevant du public
de 5éme catégorie (articles PE 9, PE 11, PE 11 et PE 25).

e Loi78-12 du 04.01.1978 relative a I'assurance et a la responsabilité dans le domaine de la construction
(art.1792 et 2270 du code civil).

e Arrété du 10/01/72 modifié le 23/03/78 concernant le label acoustique.
e Le Cahier des Charges Générales (norme AFNOR P 03-001).
e Lesregles et dispositions concernant la sécurité émanant du ministere du travail.

e Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

Le titulaire devra tenir compte également des Regles de I'Art propres a sa profession ainsi que des textes
réglementaires qui pourraient étre publiés postérieurement aux présents.

L'installation sera réalisée selon les normes électriques, de compatibilité électromagnétique et réglements en
vigueur lors de la signature du contrat.

Il est toutefois précisé que certaines prescriptions du C.C.T.P. peuvent prévoir des prestations non imposées
par la réglementation.

Il reste bien entendu que I'entreprise ne pourra se prévaloir de cette réglementation pour se soustraire aux
obligations définies par le marché.

A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n'était pas explicitement précisée dans les
pieces du marché, I'entreprise y serait soumise.

Une préférence sera donnée aux matériels fabriqués et installés suivant les standards de qualité 1ISO 9001
version 2000. Le respect du standard ISO 14001 (fabrication et/ou installation) devra également étre précisé
dans I'annexe.
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En cas de réserves réduites, la norme EN 81-21 devra étre prise en référence pour la conception des mesures
compensatoires.

1.3.Classement du batiment

Le batiment est classé comme immeuble d’habitation de 3eme famille B.

2. Fabricants

L'installation "de I'ascenseur" sera confiée a une entreprise agréée par le Maitre d'Ouvrage.

Une entreprise peut étre proposée a condition que cette derniere :

Soit certifiée ISO 9001 dans les domaines de la conception, du montage et de la maintenance.

Soit soumise a l'avis du Maitre d'Ouvrage.

S’engage sur un contrat de maintenance et la possibilité de remplacer les pieces d'origine pendant 20 ans.

3. Connaissance des lieux

Les travaux faisant I'objet du présent cahier des charges, sont réalisés dans un batiment en fonctionnement et
de plus dans des zones sensibles et de passage.

Les entrepreneurs devront en tenir compte et prévoir toutes les protections nécessaires, tant pour la protection
des Compagnons de |'entreprise que pour les Compagnons des autres corps d'Etat présents sur le chantier.

Les entreprises doivent avoir la connaissance parfaite du batiment et ne pourront faire valoir, lors de
I'exécution, une connaissance insuffisante des lieux pour justifier ultérieurement une quelconque plus-value.

Les entreprises devront prendre toutes les dispositions utiles pour que les approvisionnements, le matériel
installé sur le chantier, ne soient pas accessibles. Les aires de stockage et de stationnement seront désignées
par le Maitre d'Ouvrage. Il ne sera alloué aux entreprises aucune indemnité pour dommages causés par sa
négligence ou son imprévoyance.

Aucun travail provenant éventuellement d'erreur ou d'omission dans les spécifications des offres ne pourra
faire I'objet d'un quelconque supplément de prix.

[l appartiendra au soumissionnaire de faire valoir clairement dans son offre toutes les réserves éventuelles
constatées dans l'application de ce projet, et de veiller a ce que tous les éventuels points litigieux soient
abordés avec le Maitre d'Ouvrage, son représentant, et le Bureau d'Etudes Ascenseurs (ACCEO Elevation) avant
la signature du marché.

Le marché a un caractére forfaitaire et doit comprendre toutes les opérations conduisant a un complet et
parfait achévement des travaux ; aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier, qui aurait pour
cause une insuffisance de reconnaissance des ouvrages.
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4. Préparation, Coordination et Exécution des travaux

4.1.Rendez-vous de chantier
L'organisation et la fréquence des rendez-vous de chantier sont laissées a l'initiative de la maitrise d'ceuvre
d’'exécution et de la maitrise d'ouvrage en fonction des nécessités et des phases d'avancement du chantier.

L'entreprise devra se faire valablement représenter a toutes les réunions afin que les décisions prises soient
immédiates.

4.2.Exécution des travaux

L'ensemble des travaux nécessaires au bon achévement des ouvrages est compris dans le présent marché,
notamment :

e Les études nécessaires a l'installation du matériel ;
e Le transport et le stockage sur le chantier ;

e La manutention de I'ensemble du matériel.

e L'enlevement de tout le matériel non réutilisé ;

e La fourniture et la pose de tout le matériel nécessaire a la parfaite mise en ceuvre de I'ascenseur
conformément aux spécifications du présent CCTP ;

e L'ensemble des protections pour la sécurité des personnes a assurer pendant les travaux. Le
balisage des zones a risques, les protections des baies palieres et toutes protections collectives
nécessaires a la sécurité des usagers.

Cette liste étant non exhaustive, le candidat jugera de maniere générale et au vu de l'installation, des travaux
complémentaires qu'il estimera nécessaire d'effectuer.

Ces travaux pourront étre d'ordre divers : conformité réglementaire, fiabilité de l'installation, confort des
usagers.

En tout état de cause I'offre du candidat devra étre conforme en tous points a I'ensemble des prescriptions
réglementaires en vigueur au jour de la remise de |'offre.

Le candidat ne pourra en aucun cas faire prévaloir une éventuelle omission, au présent CCTP, pour justifier la
mise a disposition d'une installation non réglementaire a l'issue des présents travaux ou prétendre a un
éventuel avenant en plus-value.

La description des travaux ci-aprés n'est pas strictement limitative et le titulaire du marché devra les travaux et
les fournitures nécessaires a la livraison de I'installation en parfait ordre de marche et conforme a la législation
en vigueur.

L'entrepreneur doit apporter dans la réalisation des travaux la plus grande diligence et suivre, pour leur
échelonnement et leur exécution dans le délai prescrit, la marche indiquée par le Maitre d'Guvre.

[l est tenu de maintenir en tout temps un nombre suffisant d'ouvriers et d'agents de maitrise sous sa conduite
personnelle ou celle de son représentant. Il est également tenu d'avoir toujours tous matériels,
approvisionnements et outillages divers de maniere a assurer la bonne marche des travaux et leur achevement
dans le délai prescrit. Dans le cas ou un retard serait constaté dans la cadence d'exécution des travaux, le Maitre
d'Ouvrage pourrait mettre en demeure |'entreprise.
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4.3.Responsabilité

Dans le cadre de son obligation de résultat, I'entreprise ayant participé a la réalisation des ouvrages, objets du
présent programme, est tenue de livrer ces travaux dans le respect du marché et conformément aux délais.

Elle sera également responsable des dommages de toute nature qui pourraient étre causés, pendant les
travaux, a tout ouvrage, batiment ou partie de batiment existant, a toute personne, par le fait de ses travaux.

En cas de sinistre du fait de I'exécution de ses travaux, |'entreprise supportera tous les frais liés tels que les frais
de déblaiement, de remplacement, de réparation ou de reconstruction de la ou des parties sinistrées, ainsi que
les conséquences financiéres sans pouvoir prétendre a une indemnité ou révision du montant de son marché
pour le surco(t correspondant.

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour la sécurité de toutes personnes présentent dans le batiment
notamment dans I'environnement proche de la zone de travaux.

4.4.Habilitation du personnel et protections

Le personnel intervenant dans le cadre de ces travaux devra impérativement présenter les habilitations
suivantes :

Pour le personnel exécutant : Habilitation Electrique

Pour le personnel encadrant en particulier le conducteur des travaux (contremaitre) : Habilitation Electrique.
Le personnel du titulaire doit obligatoirement étre muni d'une carte d'identité de son Entreprise.

Les copies conformes des attestations et habilitations devront étre présentées avant remise de I'ordre de
service auprés du maitre d'ouvrage et de son représentant.

En cas de non-présentation de ces documents, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit d'annuler la prestation
sans préavis ni dédommagement.

Les EPI sont obligatoires. Le personnel devra porter une tenue de chantier permettant d'identifier le sigle de
I'entreprise. Le nom et prénom devront impérativement étre portés soit sur le casque soit via un badge. La
carte PRO BTP devra étre présentable a tout moment sur simple demande de la maitrise d'ceuvre d'exécution
ou de la Maitrise d'ouvrage. Tous refus ou défaut de présentation entrainera systématiquement une mise a
pieds de 3 jours. Toute récidive une exclusion définitive.

4.5.Protections de chantier

Des mesures spécifiques seront prises quant a la tenue du chantier pour prendre en compte les particularités
du batiment. Prévoir une protection rigide qui devra permettre de protéger et isoler I'accés aux baies paliéres.

4.6.Délai, horaires d'interventions et planification des travaux

Les candidats sont tenus de respecter les plannings fournis pour I'ensemble des prestations prévues au marché.

Les titulaires préciseront leurs délais d'approvisionnement et de réalisation. s réaliseront leur prestation selon
les jalons du planning contractuel et préciseront le nombre d’hommes prévus.

2023-021-707 - 12 rue Port Mahon

Date ACCEO ELEVATION
d'édition : 1-5 Rue Eugene et Armand Peugeot, Le Corosa — 92500 Rueil Malmaison Page 9 sur 32
16/04/2024 Tél.: 0176748040/ Fax:014017 06 52 / www.ACCEQ.eu

© ACCEO ELEVATION 2017 - 2022 - Tous droits réservés - Reproduction méme partielle strictement interdite



CCTP Phase DCE \ — r _ O
o N

Identification des intervenants et entreprises

Le personnel intervenant sur le chantier sera obligatoirement de I'entreprise titulaire ou de l'un des sous-
traitants acceptés par le Maitre d'Ouvrage.

Une liste nominative sera préalablement fournie au Maitre d'Ouvrage (nom, prénom, entreprise, habilitations,
copie de la carte d'identité et copie de la carte PRO BTP) pour contréle des acces.

Echantillons

Le titulaire du marché présentera dans le mois suivant l'ordre de service les échantillons concernant les
finitions esthétiques de la cabine : sol, mains courante, panneaux cabine, type d'éclairage, boites a boutons,
signalisations paliéres...

[l remettra I'ensemble des échantillons au Maitre d'CEuvre qui le présentera pour approbation au Maitre
d'Ouvrage. Une visite du showroom de I'entreprise pourra étre organisée a la demande du maitre d'ouvrage.

Amiante

Deux types de déchets amiante se doivent d'étre considérés :

- Les matériaux ou produits contenant de I'amiante issues de la structure du batiment et pouvant étre
présent en machinerie, en gaine (flocage, calorifugeage, peinture, enduits etc....) ou dans les parties
communes.

- Les matériaux ou produits contenant de I'amiante issue d'un des organes des ascenseurs (enduit, bitume,
plague de pical sur portes paliéres et portes de cabine, frein, etc...).

Le Maitre d'Ouvrage, conformément a la Iégislation en vigueur fera réaliser un repérage amiante avant
travaux selon une liste précise de travaux et un périmétre défini.

Lors de sa visite sur site, si I'entreprise identifie des matériaux ou produits susceptibles de contenir de
I'amiante n'ayant pas été repéré dans le rapport amiante avant travaux, elle devra le signaler. Le Maitre
d’'Ouvrage fera réaliser un repérage amiante complémentaire.

Cependant, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante en parties cachées ou
non, dans les gaines et les locaux de machinerie reste envisageable.

Dans la mesure ou le personnel de I'entreprise rencontrerait ce type de matériaux ou de produits, le chantier
serait immédiatement arrété. Le Maitre d'Ouvrage dliment avisé prendra toutes mesures utiles qui
s'imposent. L'enlévement et le retraitement de I'amiante ne serait bien s(r pas a la charge du titulaire.

Pour les matériaux ou produits contenant de I'amiante issue des organes des ascenseurs, 2 types de
matériaux ou produits doivent étre considérés.

- Les petits déchets amiante (frein, contacteur, travaux d'implantation de boite a bouton, etc...) feront I'objet
d'une dépose en sous-section 4 avec la mise en ceuvre d'un mode opératoire que le prestataire aura
préalablement validé suivant les dispositions du décret n° 2012-639.

- Les déchets amiante plus importants, dépose des portes paliéres par exemple, feront I'objet soit :

o D'une dépose en sous-section 4 par la mise en ceuvre d'un mode opératoire que le prestataire aura
préalablement validé suivant les dispositions du décret n° 2012-639.

o D'un retrait en sous-section 3 par la mise en ceuvre d'un plan de retrait conformément au décret n° 2012-
639 au 1° de I'article R. 4412-94 sous-section 3. Le titulaire s'attachera les services d'une entreprise justifiant
de sa capacité a réaliser ces travaux par I'obtention de la certification délivrée par des organismes
certificateurs conformément a I'article R 4412-129.

L'entreprise soumissionnaire devra prévoir a sa charge les procédures adaptées de dépose, de
conditionnement, d'évacuation, de suivi et de retraitement des déchets contenant de I'amiante.

Nota : Le soumissionnaire se référera aux rapports de repérage amiante avant travaux joints a la présente
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consultation afin de prendre connaissance de la présence éventuelle de matériaux ou produits contenant de
I'amiante sur I'installation. Il mettra en ceuvre sous sa responsabilité les modes opératoires adaptés ou le plan
de retrait suivant la réglementation en vigueur.

L'offre est réputée contenir toute suggestion afférente a la dépose et au retraitement des matériaux ou
produits contenant de I'amiante issus des organes des appareils et des éléments du batiment impactés par la
réalisation des travaux. Le bordereau de suivi de déchets amiante sera fourni par le titulaire du marché.

5. Documents a fournir avant travaux

Avant toute exécution, I'entreprise devra transmettre I'ensemble des documents demandés ci-apres, dans un
délai d’un (1) mois a compter de la notification du Marché a I'entreprise.

- Liste prévisionnelle de documents ;

- Planning détaillé du lot ascenseur depuis la phase étude jusqu'a la livraison ;
- Synoptique général de l'ascenseur ;

- Plans de I'ascenseur ;

- Plan d'aménagement ;

- Le bilan de puissance/besoins électriques ;

- Fiche technique Etude énergétique ;

- Fiche technique parois cabine ;

- Fiche technique porte cabine ;

- Fiche technique plafond cabine ;

- Fiche technique main courante ;

- Fiche technique plinthes ;

- Fiche technique panneau de commande cabine ;

- Fiche technique boites a boutons paliéres ;

- Fiche technique indicateur de position ou de prochaine destination ;
- Fiche technique sols cabines;

- Fiche technique portes paliéres avec détails ébrasements ;
- Fiche technique téléalarme/interphonie ;

- Fiche technique performances acoustiques et vibratoires ;
- PV au feu des portes paliéres ;

- PPSPS.

Ces documents seront soumis au visa du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle éventuel.

[l appartiendra a I'entreprise de remettre ces documents en temps opportun afin que les délais nécessaires a
leur vérification, fixés a 15 jours, ne soient pas de nature a retarder le programme d'exécution des travaux.

6. Marquage CE
Avant la mise sur le marché d'un ascenseur, ce dernier doit avoir fait I'objet d'une des procédures indiquées
par le décret 2016-550 du 5 mai 2016.

L'indication du marquage CE de conformité devra étre apposée dans chaque cabine et sur chacun des
composants de sécurité. L'installateur de l'ascenseur assume la responsabilité de la conception, de la
fabrication, de l'installation de I'ascenseur, appose le marquage CE et établit la déclaration "UE" de conformité.
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7. Essais et réception

Les essais seront effectués en présence du Maitre d'CEuvre selon la norme NF EN 80-20.
La main d'ceuvre et le matériel nécessaires aux essais seront a la charge du titulaire du marché de travaux.

Si les résultats des essais ne sont pas satisfaisants, le titulaire est tenu d'effectuer toutes les mises au point
nécessaires dans le délai fixé par le Maitre d'CEuvre.

Le contrdle de fin de travaux comprendra la vérification :
- De la conformité de l'installation aux normes et documents contractuels.
- Des équipements, accessoires de commande et de sécurité.
- Du marquage CE effectif de I'appareil avec remise par I'entreprise des documents liés.
- Des essais de fonctionnement, notamment pour les systemes d'alarmes.

La réception définitive des ouvrages a lieu a I'achévement complet des travaux et au vu du parfait
fonctionnement de I'appareil.

La mise en service de l'appareil est précédée d'opérations préalables a la réception comportant au moins le
constat contradictoire de parfait fonctionnement de I'équipement. Ces OPR sont sans influence sur la date
d'effet du délai de garantie, qui ne prendra effet qu'a la date de réception, mais révelent les travaux non
conformes.

Lors de la réception des ouvrages, les réserves constatées lors des OPR devront toutes avoir été levées.

La réception sera effective lorsque le proces-verbal de réception sera sans réserve.

8. Documents conformes a |I'exécution

Au plus tard 15 jours avant la date prévue de réception, I'entrepreneur est tenu de fournir, pour vérification
par le Bureau d’'Etudes et le Bureau de Contrdle, un dossier technique pour l'appareil comportant :

- Les consignes et instructions utiles pour la conduite et I'entretien de I'appareil et particulierement
pour la sécurité (manuel utilisateur).

- Les documents du marquage CE (dont le certificat) diment signés et complétés par I'entreprise.
- Les notes de calculs afférentes a I'appareil (suivant Annexe B EN81-20).

- Les Proces-Verbaux de classement au feu des portes et des matériaux constitutifs de |'appareil.
- Les notes de structure relatives aux travaux.

- Les plans d'installations définitifs et les descriptifs de l'installation (format papier et Autocad —
extension .dwg version 2007 a minima).

- Les schémas électriques des circuits d’alimentation, de manceuvre et de sécurité. Sur ces schémas
seront précisés les différents organes de commande et de sécurité. Un exemplaire de ces schémas
sera prévu en machinerie.

- Une étude de sécurité selon les dispositions du décret 2008-1325 juste aprés I'achévement de
I'ouvrage devra étre réalisée. Le résultat de cette étude sera intégré au D.O.E.

- Les Proces-Verbaux de retraitement, revalorisation des déchets.

Apres approbation du contenu, ce dossier sera diffusé sous format papier en 3 exemplaires minimum et un
format numérique (format .pdf).
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9. Conditions de Garantie

9.1. Garantie

L'entreprise ayant participé a la réalisation des ouvrages objets du présent programme garantira la réalisation
de ses travaux suivant les spécifications techniques du présent cahier des charges et les regles de I'art propres
a ses activités.

La période de garantie pourra étre prolongée tant que les essais de marche normale de puissance et de
rendement n'auront pas donné satisfaction et que toutes les prescriptions des documents contractuels
n'auront pas été observées. La date de départ du délai de garantie ne prendra effet qu‘a la date de réception
de l'installation.

9.2. Garantie de parfait achévement

L'installation sera garantie en bon état et contre tous désordres pendant une durée d'un an, a compter de sa
mise en service définitive. Au cours de cette période, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de procéder a
toutes nouvelles séries d'essais. En conséquence, 'entreprise sera tenue, quelle qu’en soit la nature, de
rectifier tous les défauts de fonctionnement.

Dans le mois précédent la fin de la garantie de parfaite achévement, I'entreprise titulaire du marché de
travaux prévoira un audit de l'installation de maniére a dresser un constat de I'état global de I'appareil. La
longueur des cables de traction sera ajustée en cas de nécessité.

Le matériel fourni par le titulaire sera garanti une année a compter de la date d'effet de la réception définitive
et sans réserve de l'installation. Pendant la période de garantie, le titulaire doit exécuter les vérifications et
remises en état qui lui sont prescrites sans délai.

9.3.Garantie du matériel (garantie de bon fonctionnement)

L'ensemble du matériel fourni par I'entreprise devra étre garanti contre tout vice de construction pendant une
durée de deux ans, a dater de la réception définitive de l'installation. Cette garantie ne pourra s'appliquer aux
conséquences de l'usure normale, ni a celles résultant d’'une mauvaise utilisation de I'installation.

L'installation sera garantie en état de bon fonctionnement pendant une durée de deux ans, a compter de la
mise en service définitive de l'installation.

Pendant la période de garantie due par I'entreprise au titre du marché de travaux, le titulaire du contrat de
maintenance assiste le Maitre d'Ouvrage pour mettre en évidence les défauts, défaillances, malfacons, et faire
jouer les garanties. Il est tenu de porter a la connaissance du Maitre d'Ouvrage, I'incidence de tout vice caché
qu'il aurait découvert.

Dans le cas ou la garantie des constructeurs et entreprises ne pourrait pas jouer du fait du non-respect des
prescriptions d’entretien exigées pour l'application de la garantie, les travaux a engager pour la mise en état
de I'équipement seraient a la charge du titulaire du contrat de maintenance. La disponibilité de chaque piece
par appareil ne doit pas excédée 48 heures.
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10.1. Modalités de paiement

Les reglements seront effectués par virement bancaire a 30 jours le 30.

Les factures seront établies en 3 exemplaires et adressés directement au Maitre d’Ouvrage.
Les factures porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- les noms et adresse du créancier,

- le numéro de son compte bancaire ou postal,

- la prestation exécutée ou livrée,

- le taux et le montant de la TVA.

Les conditions de facturation appliquées sur le projet :
20% a la validation des plans

30% a la livraison du matériel

30% a I'avancement

15% a la fin du montage

5% a la levée des réserves

11. Méthodologie

La méthodologie retenue par le candidat pour réaliser les travaux décrits dans le présent Cahier des Charges
Techniques Particuliéres sera explicitée dans le Mémoire Technique remis avec 'offre.
Seront notamment détaillés les moyens que mettra en ceuvre I'entreprise, aussi bien humains que matériels.

Remplacement d'un ascenseur et d'un pyléne

Phase 1:
» Mise en place des sas de protection.
* Dépose de l'appareil et du pylone existants.

Phase 2 :

- Adaptation des baies palieres au nouveau matériel.
« Création de la cuvette.

* Rattrapage du faux aplomb en facade, si nécessaire.

Phase 3 :
* Pose, habillage et protection du pylone.
« Travaux de couverture et étanchéité du pylone.

Phase 4 :
» Amenée / Adaptation de I'alimentation électrique.
» Amenée / Adaptation de la ligne téléphonique.

Phase 5 :

* Pose de I'appareil, réglage des portes paliéres.
« Calfeutrement des portes palieres au fur et a mesure de la pose.
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Phase 6 :
« Traitement des baies paliéres.
* Raccords et reprises de sols (y compris rebouchages si nécessaires).
» Dépose des sas de protection et finitions paliéres.
Phase 7 :
* Réglages et essais préalables a la réception.
Phase 8 :
* Remise en état de la machinerie (nettoyage uniquement).
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Il Généralités Techniques Ascenseur
1. Généralités

1.1.Qualité et origine des produits

Le matériel et les matériaux devront impérativement étre de technologie récente et éprouvée.
Toutes les précautions devront étre prises pendant le transport, la manutention, le stockage et le montage
pour qu'aucun des éléments neufs fournis par les entreprises ne comporte de traces de chocs ou d'éraflures.

1.2. Motorisation et traction

De type sans réducteur "gearless”. Il comprend le frein, la poulie de traction et est monté sur des dispositifs
anti-vibratiles. Il ne comprend pas de carter d'huile. Il est dimensionné pour 180 démarrages par heure au
minimum.

L'entrainement se fait par l'intermédiaire de courroies ou de cables acier.

Suivant les articles GH3085 et AS 182 prévus respectivement pour les batiments IGH et ERP, les machines
d'ascenseurs ne pourront pas étre situées en gaine lorsque la puissance totale installée en gaine est
supérieur a 100 kVA. Cette disposition est retenue pour les batiments ERT.

1.3.Isonivelage

Dans les phases de chargement et de déchargement, un nivelage automatique se déclenchera pour compenser
les différences d'allongement des cables afin de rétablir la précision d'arrét de moins de 5mm.

1.4.Guides

Les guides seront réalisés par des barres en T. Eclissées, elles seront fixées par l'intermédiaire de pattes
métalliques réglables sur la structure métallique du pylone. Des cales d'épaisseur devront étre placées au dos
des guides a chaque patte de fixation.

Les guides seront boulonnés et non soudés sur les équerres de fixation.

Mise en place des semelles de fixation en cuvette avec les cales de réglage sous les pieds de guides.

1.5.Cabine

L'arcade est réalisée préférablement en acier et supporte la cabine sur des plots d'isolation. Les coulisseaux
sont lubrifiés ou des rollers sont mis en ceuvre. Les parachutes sont a prise amortie. Pour les ascenseurs disposant
de portes a ouverture centrale, la fagade cabine devra étre symétrique avec des retours cabine de dimensions
identique.

1.6. Amortisseurs

Les amortisseurs sont polyuréthanes ou hydrauliques en fonction de la vitesse et de la charge des appareils.
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1.7.Contrepoids

Le contrepoids circule sur des guides qui lui sont propres et ne comprend pas de plomb pour les gueuses. Son
chargement et son déchargement sont facilités par des gueuses au format adapté. Son tarage sera vérifié a la
fin du montage afin de respecter les préconisations du constructeur. Dans le cas ou la zone située sous la
cuvette est accessible les contrepoids de cet/ces appareils devront étre équipés de systémes parachutes.

1.8.Pilotage de vitesse a variation de fréquence

Installation d'un systéme a variation de fréquence équipé de I'ensemble des filtres nécessaires a la non-
propagation des phénomeénes parasitaires. Le candidat remettra dans son offre le principe de fonctionnement
de la variation de fréquence. Une précision de plus ou moins 10 mm sera garanti pour une charge de 0 a 105
% et ceci quel que soit la position de la cabine.

Une manceuvre électrique de rappel et son boitier de commande seront prévus sur l'installation.

1.9. Controleur a microprocesseur

Fonctions : Contréle du moteur, de la manceuvre et des sécurités.
Position : Dans le pylone, a proximité du moteur.
Complément : Au palier supérieur, un boitier complémentaire permet d'accéder a la manceuvre de

désincarcération de 'appareil et de réaliser certaines opérations de maintenance.

1.10. Protection électrique

La protection située en amont du tableau machinerie sera vérifiée notamment vis-a-vis de son adéquation en
termes de protections magnétothermique et différentielle. Son remplacement si nécessaire sera intégré au
présent lot.

1.11. Porte cabine

Les portes cabines seront de type pliantes a 4 vantaux.

1.12. Portes palieres (E30/EI120)

Elles sont au minimum pare flammes 1/2h ou E30 (EN81-58) suivant descriptif dans le synoptique.
L'ensemble de la serrurerie nécessaire au montage (pattes, fers) doit étre prévue.
Les tOles chasse-pieds entre portes seront prévues au lot.

Le calfeutrement périphérique des portes est réalisé par le présent lot (métallique ou magonné, y compris
finition).
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1.13. Conformité EN 81-70

L'installation sera réalisée en suivant les préconisations de la norme EN 81-70 de 2021.

Si des équipements complémentaires a ceux du descriptif doivent étre prévus, ils sont réputés inclus a I'offre.
Le systeme de boucle inductive devra étre installé.

Le strapontin, optionnel a la norme, n'est pas exigé.

Pour les cabines de 1600Kg et plus, une deuxiéme boite a bouton cabine sera installée en cabine.

1.14. Rideau Infra Rouge de protection

Un dispositif de détection toute hauteur évitera la fermeture de la porte sur un chariot ou un utilisateur. Il sera
prévu en retrait afin d'étre protégé d'un éventuel arrachage par le passage d'un chariot et pour ne pas étre
accessible des utilisateurs, sans outils.

1.15. Verrouillage technologique

Aucun mot de passe, ni code d'accés n'interdira I'accés aux données caractéristiques programmables, ou
paramétres de défauts de l'installation. L'armoire de manceuvre pourra étre programmeée sans outil
spécifique (pas de verrouillage technologique).

A défaut, I'ascensoriste devra fournir le module de programmation et sa notice d’utilisation.

La feuille de relevé des paramétres de réglages, ainsi que la notice de réglage seront a laisser sur l'installation.
Il en sera de méme pour les autres éléments de l'installation (ex : opérateur de porte).
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Avertissement : toutes les cotes sont communiquées a titre d'information. Il appartiendra aux
candidats de vérifier celles-ci sur site avant remise de leurs offres, fabrication des appareils et

établissement de leurs plans d’exécution.

Note :

Sauf mention spécifique, les équipements décrits dans les paragraphes suivants sont communs a chaque
appareil. Se reporter au tableau récapitulatif en fin du présent document
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Ascenseur 225 kg
Localisation 12 RUE PORT MAHON, 75002,
Paris
Type Ascenseur de personnes
Charge (kg) 225
Nombre de personnes 3
Vitesse (m/s) 1
Nombre de démarrage par heure 180
Face de service Simple
Nombre de niveaux desservis 5
Nombre de portes paliéres 5
Contrepoids parachuté Non
Niveau
R+4 <
R+3 <
R+2 <
R+1 <
RDC <M
C
Course en métres 14
c Entrainement Electrique
'.E g Manceuvre Collective descente
g @ Type de gestion Simplex
Machinerie Embarquée
° Largeur cabine (en mm) 700
£ Profondeur cabine (en mm) 900
8
3 Hauteur sous plafond (en mm) 2050
Surface cabine (hors seuils) (en m?) 0,606
Portes palieres manuelles
Type de portes Porte chine auto pliable
Pose de la porte Sur palier
E Type d'ouverture des portes battantes
E Type de seuil Aluminium
Résistance au feu des portes E30
Passage libre (mm) 700
Hauteur libre (mm) 2000
Type de gaine Pylone
] Largeur du pyléne (mm) 1100
2 Profondeur du pylone (mm) 1150
= Hauteur sous dalle (mm) 2700
Profondeur de la cuvette (mm) 700
Equip TR1 - Panneau de commande cabine TR1-1 - Standard
cabine TR2 - Téléalarme TR2-2 - Kit GSM
TR6 - Bloc autonome d'éclairage de secours Oui
TR7 — Synthese vocale Oui
Equipements TR20 - Boutons paliers TR20-3 - Collective descente
paliers applique
TR21 - Indicateurs paliers TR21-1 - Collective
TR24 - Calfeutrement des portes paliéres Oui
Equip t: TR40 - Toles d'alignement ou verrouillage mécanique Oui
dans le pylone | TR44 - Ventilation haute du pyléne TR44-1 - Naturelle
TR46 - Mise en veille Oui
TR47 - Eclairage pyléne Oui
TR49 - Serrurerie dans le pylone Oui
| TR51 - Non-stop en charge Oui

Finitions TR60 - Habillage cabine TR60-1 - Type A - Standard
TR61 - Portes paliéres TR61-4 - A peindre
TR62 — Descriptif technique et esthétique du pyléne TR62-1 - Vitré
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Limites de TR70 - Tableau d‘arrivée de courant machinerie Oui
pr i TR73 - Dépose de l'existant Oui
TR74 - Etude de structure Oui
TR75 - Reprise de maconnerie Oui
TR76 - Reprise des sols Oui
TR77 - Adaptation de I'alimentation électrique Oui
TR78 - Travaux peinture Oui
TR79 - Remise en état machinerie Oui
TR A — Etude de sol/géotechnique Oui
TR L — Toiture et étanchéité Oui
Légend
desserte palier
desserte palier
<> double desserte
- pas d'arrét
M machinerie
C cuvette
>M desserte + machinerie
<M desserte + machinerie
PS porte de secours
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2.1. Equipements cabine
TR1 - PANNEAU DE COMMANDE CABINE
TR1-1 - Standard

Plastron inox brossé sur la hauteur de la cabine.
Modéle soumis a I'approbation de la maitrise d'ouvrage, similaires dans la forme sur tous les ascenseurs
passagers.
« Indicateur de position et de direction
« Pictogrammes relatifs a I'EN 81-28
« Synthése vocale
* Plague de caractéristiques
* Lumineux surcharge
* Boutons conformes EN 81-70 suivants :
o Bouton d'alarme
o Bouton de fermeture des portes
o Bouton d'ouverture des portes
o Boutons des niveaux
« Contact a clé de service indépendant (avec fourniture de 3 clés sur organigramme au minimum), pour
réserver |'utilisation de I'appareil en mode liftier.

TR2 - TELEALARME
TR2-2 - Kit GSM

Une téléalarme fonctionnant en protocole ouvert, avec liaison vocale en conformité avec I'EN 81-28
permettra d'entrer en liaison avec les services de secours 24h/24 en cas de non réponse du poste de sécurité.
Elle sera de type Amphitech, Anep, Memco ou techniquement équivalent, conforme au décret n° 2004-964
du 10 Septembre 2004, aux arrétés du 18 Novembre 2004 aux normes NF EN 81-28 et NF EN 81-70.

La présente entreprise aura a sa charge la fourniture du kit de la puce, le raccordement et I'abonnement de
ce systeme.

TR6 - BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECOURS

Mise en place d'un bloc de secours, permettant d'alimenter deés la disparition du 220 V, un éclairage de
secours avec une autonomie de 1h00. Il sera réalisé par une lampe type « spot fluo » ou « LED », encastré
dans le plafond au-dessus de la boite a boutons cabine, avec un plastron en acier brossé, ou bien encore par
I'alimentation d'un des spots ou éléments d'éclairage normal de la cabine.

La puissance minimum autorisée est de 1 W.

L'éclairage minimum autorisée est de 5 LUX.

Dans le cas d'impossibilité technique, il pourra étre installé dans le linteau de porte cabine, sur un panneau
de cabine, ou reprendra le dispositif d'éclairage existant de la cabine.
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TR7 - SYNTHESE VOCALE
Une synthése vocale sera mise en ceuvre dans la cabine. Celle-ci annoncera le niveau desservi.

Le niveau sonore doit étre ajustable entre 35 dB(A) et 65 dB(A) au moins pour étre adapté aux conditions du
site. Les moyens de I'ajustement doivent étre accessibles uniquement aux personnes autorisées.

2.2.Equipements paliers
TR20 - BOUTONS PALIERS
TR20-3 - Collective descente applique

La manceuvre est de type collective descente avec un seul bouton d'appel (descente) a tous les étages
(Excepté dernier niveau bas).

[l sera prévu une (1) platine paliére a chaque niveau desservi par ascenseur.

Le modéle sera soumis a |'approbation du maitre d'ouvrage.

Les percements des trous pour passer les cables de cette fonction et le traitement coupe-feu du trou créé
sont a la charge du soumissionnaire.

Scellement a effectuer a la charge du soumissionnaire.

TR21 - INDICATEURS PALIERS
TR21-1 - Collective

L'appareil sera équipé au niveau principal d'un indicateur de position de la cabine avec gong.
L'indicateur palier sera posé en applique.

Modele soumis a l'approbation du maitre d'ouvrage.

TR24 - CALFEUTREMENT DES PORTES PALIERES

Les calfeutrements des portes palieres sont a la charge du soumissionnaire.
Le scellement des portes palieres est a la charge du soumissionnaire.

2.3.Equipements dans le pylone
TR40 - TOLES D'ALIGNEMENT OU VERROUILLAGE MECANIQUE

Mise en place de toles d'alignement entre chaque porte paliére pour limiter la distance entre le seuil cabine
et la paroi de la gaine.

Cette demande n’est plus valable dans le cas d'un verrouillage de porte cabine

Elles seront fixées par rivetage ou vis a téte fraisée, sur deux tubes carrés de 30x30mm de section mis en
place entre le linteau de la porte paliere inférieure et le seuil de la porte paliere supérieure, et cela a chaque
niveau. Ces toles seront d'une épaisseur de 15/10mm, pliées a leurs extrémités pour garantir une certaine
rigidité et formeront une paroi lisse sur la largeur du passage libre.

2023-021-707 - 12 rue Port Mahon

Date ACCEO ELEVATION
d'édition : 1-5 Rue Eugene et Armand Peugeot, Le Corosa — 92500 Rueil Malmaison Page 23 sur 32
16/04/2024 Tél.: 0176748040/ Fax:014017 06 52 / www.ACCEQ.eu

© ACCEO ELEVATION 2017 - 2022 - Tous droits réservés - Reproduction méme partielle strictement interdite



ccTp Phase DCE A CCZO
| P N,

Ces tOles seront livrées traitées anticorrosion avec peinture antirouille ou tout autre finition, I'objectif étant
d‘assurer la pérennité.

TR44 - VENTILATION HAUTE DU PYLONE
TR44-1 - Naturelle

Il sera créé une conduite et une grille par I'entreprise afin de ménager une VH de 1% de la surface
horizontale du pyléne, avec un minimum de 7dm? en haut du pyléne.

La ventilation haute du pylone est a sortir a I'extérieur.

TR46 - MISE EN VEILLE

[l sera prévu la mise en veille de la partie puissance du systeme non régénératif.

Il est demandé au présent lot de participer activement aux réunions de mise au point avec le lot courant fort
afin de s'assurer de la compatibilité avec la distribution électrique du batiment en considérant les scenarios
possibles (Alimentation Réseau / Alimentation remplacement / Alimentation secours). A défaut, toutes
adaptations, remplacements nécessaires sera intégré au présent lot.

TR47 - ECLAIRAGE PYLONE

Installation d'un éclairage dans le pylone via des luminaires fluorescents ou LED protégés mécaniquement et
installés a chaque niveau. Le premier étant implanté a 0,50 m du fond de cuvette, le dernier a 0,50 m de la
sous face du plancher du dernier niveau.

Les tubes intermédiaires seront implantés Iégérement au-dessus des serrures de porte. La commande de
I'éclairage pourra se réaliser quel que soit I'acces (Depuis le fond de fosse, depuis le toit de cabine, depuis le
local machinerie (Ou armoire déportée dans le cas d'installation sans machinerie).

L'éclairage devra étre en mesure d'assurer un niveau d'éclairement de 50 lux a Tm au-dessus du toit de
cabine.

TR49 - SERRURERIE DANS LE PYLONE

L'ensemble des ouvrages de serrurerie du pyldne sont a la charge du lot ascenseur :

» Crochets de manutention

« Echelles d'acces en cuvettes
« Grilles de ventilations

« Toles de raccordements

* TOles chasse-pied peintes

lIs devront étre positionnés sur les plans.
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2.4.Manceuvre

TR51 - NON-STOP EN CHARGE
Mise en place d'un pése charge électronique, avec capteur(s) de charge précise, qui permettra au
microprocesseur de pouvoir effectuer un voyage non-stop en fonction d'un pourcentage de charge (80%)
d'une part et d'autre part, interdire le déplacement de la cabine lorsque celle—ci sera en surcharge (110%). Ce
Pese charge peut étre commun au systéeme permettant d'ajuster le couple moteur qui est lié a I'état de
charge en cabine.
Celui-ci devra étre étanche aux projections de liquide.
Le soumissionnaire précisera la technologie du pése charge.

2.5.Finitions
TR60 - HABILLAGE CABINE
TR60-1 - Type A - Standard

Description de la cabine

Panneaux
Les panneaux sont prévus vitrés sur les deux faces latérales de la cabine. La face de fond de cabine sera tolée.

Finition au choix du Maitre d'Ouvrage.

Sol
Type PVC.

Plinthes
[l sera prévu des plinthes périphériques en acier inoxydable brossé.

Main courante
[l sera prévu une main courante sur la face ou se situe le panneau de commande de la cabine, finition acier
inoxydable brossé.

Panneau de commande
Plastron en acier inoxydable brossé toute hauteur.

Miroir

Positionné sur la face de fond de cabine, sur la demi largeur et la demi hauteur.

Eclairage

Eclairage & LED, permettant d'obtenir les 150 lux réglementaires sur toute la surface de la cabine (avec

extinction automatique en cas de non utilisation de I'appareil).

Plafond
Faux-plafond bac basculant. Panneau de LED avec diffuseur blanc givré.
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Porte cabine
Porte pliable vitrée.

Capotage du toit de cabine

L'entreprise prévoira le capotage du toit cabine, de sorte que I'ensemble des éléments implantés sur le toit
de la cabine soient dissimulés par une piéce métallique en acier peint. Le technicien devra étre en mesure
d’ouvrir ce capotage pour procéder aux opérations de maintenance.

Le garde-corps normatif du toit cabine sera repliable et asservi a I'ouverture.

TR61 - PORTES PALIERES
TR61-4 - A peindre

Portes (et facades) palieres a peindre, avec grand oculus, a tous les niveaux.
La peinture définitive (finition acrylique 2 couches) est a la charge du soumissionnaire.

TR62 - DESCRIPTIF TECHNIQUE ET ESTHETIQUE DU PYLONE
TR62-1 - Vitré
Généralités
Fourniture et pose d'une structure métallique compléte, habillée de verre parclosé et fermée (pylone).

Le pylone sera autoporteur, sa structure peinte (intérieur/extérieur) sur site (peinture glycérophtalique 2
couches), et il reposera sur dalle béton.

Pylone autoporteur

L'entreprise remettra la note de calcul du pylone et les plans de conception et d'installation.

Principe
Fourniture et pose d'un pylone autoporteur recevant les différents mécanismes et transmissions de I'appareil
(guides cabine et contrepoids, poulies, limiteur, treuil, etc...).

Conception et mise en ceuvre propre a l'ascensoriste, de facon que la charpente métallique soit compatible
avec tous les besoins en fixation et de mise en ceuvre des modeles d'ascenseurs retenus (notamment
intégration des points d'ancrage en partie haute pour les besoins du montage, des fers de manutention, etc.).

La stabilité de la charpente et de la structure finale, porteuse, devra étre assurée.

Matériaux employés

Les matériaux entrant dans la composition de I'ouvrage sont proposés par I'entreprise en conformité avec les
normes en vigueur. Les ouvrages de charpente métallique seront exécutés conformément a la norme
d'exécution.

L'entreprise assurera également la compatibilité de tous les matériaux et produits employés pour I'exécution
des travaux, entre eux, avec leurs supports, les matériaux de calfeutrement, les joints et les produits de
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protection. En particulier, et si nécessaire, chaque assemblage par soudure d'aciers de nuances / état de
livraison / qualités différentes fera I'objet d'une procédure particuliére soumise a approbation du Bureau de
Controle.

Soudure

En cas de soudure, le métal d'apport présentera des propriétés mécaniques, dans sa condition apres
traitement thermique/recuit de détente, égales ou supérieures aux minima spécifiés pour I'élément a souder
dans sa condition finale. Les électrodes pour assemblage soudé seront, en principe, a enrobage basique.
L'entreprise peut toutefois proposer a I'agrément du Bureau de Controle d'autres types d'électrodes qu'il
estimerait mieux convenir au travail a exécuter.

Boulonnerie

Sauf disposition particuliére, toute boulonnerie autre que la boulonnerie inoxydable est galvanisée,
shérardisée, ou soumise a un autre traitement de surface agréé par le Bureau de Controle.

D'un point de vue des caractéristiques géométriques, les boulons seront conformes a la norme EN I1SO 4014
et a la norme EN ISO 4017, suivant que les boulons comportent une partie non-filetée ou non.

De méme, les écrous seront conformes a la norme EN SO 4032.
La galvanisation est conforme aux normes en vigueur.

Aucune boulonnerie de qualité supérieure a 8.8 n'est galvanisée.
La shérardisation est conforme aux normes en vigueur.

Pour toute boulonnerie shérardisée de qualité supérieure a 8.8, la méthodologie de shérardisation, y compris
détails de tout traitement chimique et thermique qu'elle aura subi, doit étre soumise pour approbation avant
acceptation. Le traitement que proposera I'entreprise devra permettre de se prémunir contre tout risque
d'une fragilisation par I'hydrogéne.

La boulonnerie inox est conforme aux normes ASTM A 193-83 et A 194-83.

Les boulons, axes et écrous sont livrés normalisés et trempés. Les rondelles et accessoires ont la méme
nuance et la méme finition que leurs boulons.

Scellement

Les produits de calage et de scellement sont conformes aux normes P 18 821 et P 18 822 de septembre
1993.

Le mortier autour des tiges d'ancrage et éventuelles sous plaques d'ancrages doit avoir une résistance en
compression adéquate pour transmettre les efforts.

De I'eau est ajoutée en quantité suffisante pour donner une viscosité appropriée pour remplir les vides sans
ségrégation du mélange.

L'entreprise obtiendra I'approbation préalable du Bureau de Contréle pour tout mortier de marque. Il
fournira une assurance écrite qu'il ne contient pas du ciment riche en alumine.
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Mise en peinture

Le systeme de peinture pour la protection contre la corrosion sera certifié ACQPA (a I'exception de la teinte)
et conforme a la norme I1SO 12 944-5.

Pour la mise en peinture sur métallisation ou galvanisation, le détail du systéme sera soumis a approbation
du Bureau de Controle.

La couche de finition est identique quel que soit le subjectile.

La mise en ceuvre du systeme devra étre effectuée par du personnel certifié ACQPA selon les regles et les
conditions définies par I'’'ACQPA et le fascicule 56 et le controle effectué par un laboratoire agréé disposant
de contrdleurs certifiés ACQPA.

Les systémes de peinture devront présenter une durabilité élevée au sens de la norme ISO 12 944-1. Les
essais et contrdles suivant norme ISO12 944-6 seront effectués en prenant ce critére de durabilité élevé.

Le systeme devra permettre une remise en peinture sans décapage des couches primaire et intermédiaire.

Impostes, facade paliére

La conception du pylone intégrera les portes paliéres (portes battantes manuels).
Les portes palieres seront implantées au palier.

Les impostes seront maconnées et concues au gabarit des portes palieres.

Les boutons paliers ainsi que I'afficheur de position du niveau principal, seront intégrés dans la facade paliere
en applique.

Attaches de guides

Fourniture d'attaches de guides réglables avec crapauds pour fixation des guides aux emplacements prévus
sur la structure du pylone.

Toutes les pieces métalliques et la boulonnerie nécessaire a I'assemblage de l'installation seront fournies par
le soumissionnaire.

L'ensemble sera protégé par une peinture d'apprét antirouille.

Livraison de la structure
Les éléments du pylone seront livrés sur site puis assemblés sur place.

L'ensemble sera recouvert d'une peinture d'apprét antirouille, avant de recevoir les couches de peinture
glycérophtalique a la teinte RAL choisie par le Maitre d'Ouvrage.

Le soumissionnaire est responsable de la protection de I'ensemble de son ouvrage jusqu’a sa réception par le
Maitre d'Ouvrage. En conséquence, il se devra de livrer un ensemble en parfait état de finition ou procédera
a toutes les reprises (montage, peinture, etc...) a nécessaires a I'obtention de ce résultat.

Bavette et étanchéité

En téte des acrotéres béton, I'étanchéité sera assurée par une bavette en tole d'acier laqué (RAL identique a
celui du pyléne) d'épaisseur 10/10éme minimum, comprenant une goutte.
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Les fagades et la toiture de I'ouvrage devront assurer |'étanchéité et la protection aux intempéries des gaines
d'ascenseurs.

Seuils paliers

[l sera prévu par le soumissionnaire des seuils de recouvrement en inox brossé a tous les niveaux.

Peinture

L'ensemble des éléments de I'ascenseur (notamment le matériel installé en téte de pyldne) seront peints
et/ou capotés par des coffrets en acier inoxydable.

Les gueuses du contrepoids seront également mises en peinture, de la méme facon.

La tole chasse pied sera peinte également suivant la couleur choisie par le Maitre d'Ouvrage.

Chemin de cable

L'ensemble des chemins de cables électrique seront dans des goulottes repeinte suivant la couleur choisie
par le Maitre d'Ouvrage.

Finitions intérieures et extérieures du pylone

La structure métallique du pylone sera de couleur grise anthracite et le vitrage (sur deux faces latérales) sera transparent.
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2.6.Limites de prestation
TR70 - TABLEAU D’ARRIVEE DE COURANT MACHINERIE

"Il est a la charge du soumissionnaire la mise en place d’'un tableau d'arrivée de courant de type DTU (cablé
selon la norme NF P 82.230). Il sera conforme a la NFC 15.100 et comprendra :

* Un coffret mural ayant un degré minimum de protection IP 40, conformément au décret n° 2004-964 du 09
Septembre 2004 et aux arrétés du 18 Novembre 2004.

» Un disjoncteur force tétra polaire capable de couper sur tous les conducteurs actifs I'alimentation de
I'appareil. Il sera prévu pour l'intensité maximale admissible de I'installation dans les conditions normales
d'emploi. Ce disjoncteur sera équipé d'un dispositif de consignation.

» Un disjoncteur différentiel 16A/30mA pour la protection des prises de courant cuvette, cabine et éclairage
cabine

« 1 coupe circuit pour la protection de I'éclairage cabine et de la prise de courant cabine.

* 1 coupe circuit pour la protection des prises de courant cabine et gaine.

« Un disjoncteur différentiel 10A/30mA pour la protection de I'éclairage et de la gaine

« 1 coupe circuit pour la protection de I'éclairage gaine.

« 2 prises de courant 16A 2P+T.

« 1 télérupteur pour I'éclairage gaine.

« 1 coupe circuit de protection pour I'alimentation du dispositif de demande de secours.

« 1 bornier de raccordement pour la téléalarme et I'alarme cabine ainsi qu'une borne de raccordement de
prise de terre.

Les circuits de puissance et d'éclairage seront séparés et devront pouvoir étre coupés indépendamment I'un
de l'autre.

Le tableau sera positionné de facon a étre rapidement et facilement accessible a partir du palier ou de l'accés
a la machinerie et les différents circuits seront clairement identifiés pour permettre une coupure en urgence.

TR73 - DEPOSE DE L'EXISTANT

Un démontage complet de I'existant sera fait avec évacuation du matériel par le niveau bas.

Apres vérification de I'appareil par le prestataire, les portes palieres seront démontées dans un premier
temps.

Le démontage comprend la dépose et I'évacuation de I'ensemble du matériel en machinerie, dans le pylone,
et du pyléne (armoires, équipements de commande, moteur, etc...)

Les équipements paliers seront également déposés et évacués ; les réservations seront adaptées au futur
matériel.

Les bordereaux de suivi seront transmis. Ils devront en outre préciser la nature des matériaux, leur tonnage,
le pourcentage recyclé.
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TR74 - ETUDE DE STRUCTURE

Cette implantation nécessite d'étre validée par une étude de structure, a mener sur les études de :

- Création d'une cuvette et reprise des charges du pylone dans la cuvette.

« Reprise des charges du batiment : ouverture de murs porteurs pour I'adaptation des baies palieres
existantes aux nouvelles portes...

Cette prestation devra étre incluse dans I'offre du soumissionnaire.

TR75 - REPRISE DE MACONNERIE

[l appartient au soumissionnaire de prévoir les travaux de reprise de cuvette, d'édicule et les réservations
nécessaires afin d'installer I'appareil.

Le soumissionnaire peut également proposer des dispositifs de sécurité apportant le niveau de sécurité exigé
dans le cadre de remplacement d'appareil existant.

TR76 - REPRISE DES SOLS

Les sols seront raccordés au plus proche des finis existants (y compris chape).

TR77 - ADAPTATION DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

Le soumissionnaire adaptera |'alimentation de I'appareil neuf a partir de I'alimentation de I'appareil existant.
[l vérifiera notamment la compatibilité et I'adéquation de la ligne avec la puissance de son installation, y
compris disjoncteur en pied de colonne si nécessaire.

TR78 - TRAVAUX PEINTURE

Les murs touchés par les travaux seront repris en finition a l'issue des travaux afin de retrouver un niveau de
propreté équivalent.

TR79 - REMISE EN ETAT MACHINERIE

Le titulaire devra assurer une remise en état du local machinerie. Ces travaux comprendront notamment :

« Application d'une peinture fluorescente sur I'ensemble des pieces métalliques ou des parties saillantes
(crochets, angles vifs, etc....) susceptibles de présenter un risque pour les intervenants.

« Nettoyage complet du local (Plafond, parois, grilles de ventilation, etc...) et évacuation de tout objet non
directement concerné par la maintenance de l'appareil, si nécessaire.

* Nettoyage et dégraissage du sol de machinerie, application d'une peinture antidérapante et anti-
poussiere sur I'ensemble de la surface du local (sol et murs).
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O

ccre Phase DCE A —r
LR

TR A - ETUDE DE SOL/GEOTECHNIQUE

Un sondage du sol, a la charge du soumissionnaire, sera obligatoire dans la zone d'implantation de I'appareil
pour déterminer :

« La profondeur des fondations existantes (semelle et débord).

« Vérifier s'il n'y a pas de réseaux enterrés.

 Déterminer les différentes strates du sol.

Les résultats de I'étude de sol devront étre transmis a un bureau d'étude structure.

TRL - TOITURE ET ETANCHEITE

L'étanchéité en toiture du pylone, et I'étanchéité de la jonction entre le pylone, la cuvette et le batiment
existant sont a la charge du soumissionnaire.
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