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PREAMBULE 

 

La présente notice a pour objet de décrire la réalisation des 

travaux de rénovation et d’étanchéité de la cour du 37 avenue 

de la république à Paris 11ème, selon les prestations indiquées 

dans les plans et perspectives proposée par LBA ingénierie 

ainsi que du rapport de l’ingénieur structure SMB Bâtiment en 

date du 12/06/2023.   

La cour est constituée d’un revêtement de sol dur sur chape, 

elle-même sur un revêtement 

bitumineux, ensemble devenu 

poreux sur un plancher constitué d’IAO et voutains donnant sur les caves de 

l’immeuble. 

La cour est accessible par un local commercial et habitations.  

L’étanchéité de la terrasse a été rendu obligatoire suite au rapport de l’ingénieur de 

structure cité ci-avant. Indiquant que « la structure même de cette cour avait été très 

affaiblie par un manque d’étanchéité et de ventilation du sous-sol ». 

 

 

TRAVAUX PREPARATOIRES 

 

Compte tenu des travaux lourd, nous avons prévu la réalisation la mise en place des infrastructures 

nécessaires pour le déroulement des travaux (bases de vie, stockage des matériaux, etc pour toute la durée 

des travaux.  

Y compris sécurisation du site avec des barrières et des panneaux de signalisation pour protéger les 

travailleurs et les passants et des travaux effectués en dehors des heures normales pour minimiser les 

perturbations, et permettant le libre accès aux commerces et circulations. 

 

 

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSES 

 

Nous avons prévu la dépose de tous les ouvrages existants non conservés, tels que le retrait des meubles et 

des panneaux muraux existants, enlèvement des anciens 

revêtements de sol jusqu’au IAO. Inclus étaiement et démolition de 

la dalle de compression pour son remplacement, y compris 

d’éventuel bitume présent sous les revêtements de sol devenu 

perméable, enlèvement des réseaux existants pour installation de 

nouveaux systèmes, pour remise à neuf. 

Gestion des déchets et leur transport vers des centres de traitement appropriés. 
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DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RENOVATION  

 

Structure 

Les travaux de rénovation comportent la remise en état de la structure métallique permettant de recevoir 

l’ensemble du complexe de plancher, la réfection de l’ensemble des appuis des poutres, la réfection et remise 

en état des assemblages, soit la réparation et renforcement des connexions métalliques. 

Le remplacement des poutres endommagées par de nouvelles suivant leur état actuel, y compris le traitement 

des fers pour éviter la corrosion ainsi qu’application d’un revêtement ignifuge sur les poutres et poteau au lot 

peinture. 

Fermeture de tous les puits de lumières afin de limiter le risque d’infiltrations. 

Réalisation d'une nouvelle dalle de compression armée (en 

attente de confirmation du rapport structure) afin d’obtenir un 

support pour soutenir l’étanchéité selon les normes en vigueur 

jusqu’à 1m de pénétration à l’intérieur des accès. 

Création de bases en béton pour les rails des portes cochères 

et complément de chasse-roues. 

Y compris la réhabilitation des marches en conservant le design 

original. 

 

Étanchéité 

Sur la nouvelle dalle de compression armée, il est prévu la réalisation d’une imperméabilisation de l’édifice 

par l’application d’une nouvelle étanchéité bitume renforcé permettant de recevoir les revêtements durs, plots 

et végétalisation. 

Le relevé d'étanchéité avec béquet en béton et costière métallique, la construction d’un mur en L pour délimiter 

un espace vert. L’ensemble des essences avec un système de drainage. 

Création de socle pour abris vélos et banc  

Installation de jardinières équipées de paravents. 

Mise en place de planchers surélevés de type platelage bois composite (sciure de bois et résines) sur plots 

 

Revêtement de sols  

Pose de nouveaux revêtements de sol par l’installation de pavés sur une chape en ciment, avec incrustation 

de pavé en croix de Saint-André. 

En variante : la création d’une finition en dalles sur plots, y compris la réalisation de l’ensemble des séparatifs 

en L entre revêtements. 

 

Réseaux Divers 

Installation de gouttières pour l’évacuation des eaux pluviales de l’abri vélos, y compris mise en place de 

descentes, ainsi que la réalisation de dauphin en fonte 

Installation de siphons avec grille en fonte pour le réseau pluvial dans le réseau en infrastructure. 

Pose de caniveaux pour la collecte des eaux au droit des accès piétons à la cours. 
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Robinet de puisage et raccordement y compris évacuation et raccordements pour l’évacuation des eaux. 

 

Peinture - Verni 

Dans le cadre des travaux de peinture, nous avons prévu la préparation des surfaces à peindre par la dépose 

de toute peinture écaillée sur le mur mitoyen, nous avons 

inclus la reprise des désordres sur les murs jusqu’à 1m de 

hauteur contre le mur de l’immeuble.  

Y compris la réalisation de peinture des murets, abris vélos, 

les ouvrages métalliques (descentes EP et dauphin). Ainsi 

qu’application d’une peinture intumescente pour les structures 

métalliques : 

Application de peinture ignifuge sur les structures métalliques. 

 

Métallerie 

Construction d’abris pour vélos en métal. 

Mise en conformité des systèmes de ventilation des caves par la création de nouvelles bouches d’amenée 

d’air frais  

Réfection des rails au sol des portes cochères citées ci-avant après dépose des socles receveurs permettant 

la réalisation de l’étanchéité. 

 

Divers 

Pour le fonctionnement technique de la terrasse nous avons prévus tous les : 

• Trop pleins 

• Reprises des départs des EP de la cour 

• Tous les relevés y compris autour des saillies isolées 

• Etc. 
 
Aucune autre prestation n’est incluse, ni la peinture sur les menuiseries extérieures.  
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ESTIMATION – PLAN « BASE » 

 

 

 

  

Maître d'Ouvrage Maître d'Œuvre

AREAM LBA Ingénierie

7 rue de Chaillot 2, Bd Gén. De Gaulle

75016 Paris 92120 Montrouge

1 Travaux préparatoires 40 570,68

2 Dépose - Démolition 20 853,85

3 Remise en état de la structure métallique : 101 340,00

4 Maçonnerie 75 972,95

5 Etanchéité 120 593,45

6 Réseaux divers 11 987,50

7 Peinture - Verni 12 703,06

8 Métallerie 16 680,00

400 701,48

40 070,15

440 771,63Total  € HT Travaux avec 10% d'imprévus

Imprévus 10%

Total  € HT Travaux

REAMENAGEMENT DE LA COUR

37 avenue de la République

75011 Paris

Tableau récapitulatif des lots - Plan "Base"

Dressé le 4 Octobre 2024 - V1R3

ART. DESIGNATION Montant Total HT
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ESTIMATION – PLAN EN « VARIANTE » 

 

 

Maître d'Ouvrage Maître d'Œuvre

AREAM LBA Ingénierie

7 rue de Chaillot 2, Bd Gén. De Gaulle

75016 Paris 92120 Montrouge

1 Travaux préparatoires 40 503,18

2 Dépose - Démolition 20 853,85

3 Remise en état de la structure métallique : 101 340,00

4 Maçonnerie 75 972,95

5 Etanchéité 119 513,45

6 Réseaux divers 11 987,50

7 Peinture - Verni 12 703,06

8 Métallerie 16 680,00

399 553,98

39 955,40

439 509,38

Total  € HT Travaux

Imprévus 10%

Total  € HT Travaux avec 10% d'imprévus

REAMENAGEMENT DE LA COUR

37 avenue de la République

75011 Paris

Tableau récapitulatif des lots - Plan "Variante"

Dressé le 4 Octobre 2024 - V1R3

ART. DESIGNATION Montant Total HT


