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PHASE : DCE
CCTP n°01 : INSTALLATION DE CHANTIER

I GENERALITES DU CORPS D’ETAT INSTALLATION DE CHANTIER
1.1 PRESENTATION DU PROJET

Le projet concerne la rénovation d’'une cour intérieure et de son étanchéité en Sous-sol, située au
37 Avenue de la République a Paris 75006. La cour intérieure assure le couvert des caves et des
circulations ainsi que de quelques locaux annexes situés en sous-sol. L’acces a la cour intérieure
s’effectue par un local commercial et par les habitations limitrophes.

1.2 OBJET

Le présent CCTP définit :

e Les prestations,

e Les caractéristiques techniques des fournitures

e Les travaux a prévoir suivant les dispositions conclues entre I'entrepreneur et la maitrise
d’ceuvre en concertation avec la maitrise d’ouvrage.

e Les précautions a prendre en compte lors de la réalisation des travaux en tenant compte de
la spécificité du chantier.

Se rapportant aux ouvrages du Lot N°01 INSTALLATION DE CHANTIER et des travaux résultant
pour la pérennité des ouvrages existants conservés.

Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) a pour objet la description de
'ensemble des ouvrages a réaliser dans le cadre de ce lot. Le titulaire du marché est tenu de
prendre connaissance de toutes les piéces constituant le marché dans leur intégralité, et en
particulier le présent C.C.T.P.et de toutes les annexes constituant les documents marchés.

Une parfaite coordination sera nécessaire avec les différents intervenants et avec la maitrise
d'ceuvre. Le cahier graphique comportant les plans concernant ce lot accompagne le présent
dossier de consultation afin que le titulaire du marché puisse obtenir d’emblée une vision globale du
projet et des spécificités.

1.3 CONTENU DES PRIX

Le contenu des prix du présent lot intégre tous les travaux nécessaires au parfait achévement
des prestations suivant les régles de I'art, les réglements, les normes frangaises en vigueur ainsi
que les regles élémentaires de I'esthétique, du caractére spécifique de I'opération et des
préconisations a mettre en ceuvre.

Outre les stipulations du C.C.T.P., les ouvrages comprennent :
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- Les études nécessaires a la réalisation des prestations devant respecter les plans du
Maitre d’CEuvre, accompagnées d’une méthodologie spécifique a I'opération.

- L'approvisionnement de tous les matériels et produits nécessaires comprenant toutes
les manutentions, stockages, montages, protections nécessaires a la réalisation des
travaux du présent lot

- Toutes les installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires a I'exécution des
ouvrages (platelages, échafaudages, planchers de travail, appareils de levage, mise
en ceuvre de bache de protection et leurs structures secondaires légéres appropriées
et démontables et toutes autres sujétions nécessaires au bon exercice des travaux),
leur montage, leur pose et dépose, I'évacuation hors du site,

- Tous les dispositifs de sécurité nécessaires a l'exécution des travaux ; Dispositions
courantes a mettre en ceuvre et dispositions demandées par le CSPS.

- La sécurité des personnes vis-a-vis des réglements en cours applicable.

- Les dispositifs de protection des ouvrages connexes,

- Le remplacement d'éléments dégradés,

- Tous les locaux doivent étre livrés en parfait état de propreté et un nettoyage soigné
des espaces de travaux se doit d’étre effectué chaque fin de semaine.

- Tous les soirs, les espaces de travaux seront rangés, afin de présenter un aspect
visuel convenable vis-a-vis de la vue sur cour visible par les occupants.

1.4 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, et par sa visite du site avoir observé
les éléments suivants :

- Prise de connaissance compléte et entiére des lieux, de leur disposition, leur
possibilité d’accés et de leurs abords, ainsi que des disponibilités en eau et en
électricité, des servitudes dues a I'environnement, des problémes de mitoyenneté, et
des contraintes diverses.

- L’entrepreneur se doit de solliciter si nécessaire les Maitre d'ceuvre et d'Ouvrage
pour tous les renseignements utiles, a I'exercice du chantier.

- Avoir apprécie I'ensemble des contraintes liées au site et a son environnement et en
avoir tenu compte dans la présentation et la remise de son offre.

L’entreprise ne pourra arguer d’'une méconnaissance des travaux actuels en cours ou a venir
pendant ses propres travaux. Aucun supplément de prix ne sera toléré pour l'installation de ses
propres moyens, permettant la réalisation de tous les travaux dans le planning et conditions
environnementales.

En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d’insuffisance ou d’omission pour demander une
quelconque indemnité.

1.5 DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES

L'Entrepreneur devra prendre connaissance du C.C.T.P. dans son intégralité. Les plans et les
C.C.T.P. se complétent réciproquement sans que I'Entrepreneur puisse faire état aprés remise et
réception de son offre d'une discordance éventuelle qu'il n'aurait pas signalée en temps utile ; Il
se devra de prévoir dans son prix le montant des travaux indispensables a la terminaison de
I'ouvrage dans l'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec le Maitre
d'CEuvre.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins, et de
signaler au Maitre d'CEuvre les erreurs qui pourraient étre constatées. Il est tenu de signaler par
écrit au Maitre d'CEuvre, les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le C.C.T.P.
et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation de son propre
ouvrage.
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Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du C.C.T.P. soulevent des
divergences d'interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux avenants
techniques de référence et aux décisions du Maitre d'CEuvre, sans entrainer pour autant des
modifications au prix global et forfaitaire des marchés.

1.6 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

1.6.1

1.6.2

1.6.3

Ce cadre réglementaire vient en complément de celui décrit dans le CCTC et en rappel de celui-
ci. L'entrepreneur garantit au Maitre d’Ouvrage le respect de I'application conforme des décrets,
arrétés et normes en vigueur. Elle est en outre pleinement responsable de l'obtention des
accords administratifs nécessaires a I'accompagnement de ses travaux et tous les frais en
résultant.

Il devra se conformer aux textes législatifs et réglements en vigueur a la date de la signature du
marché et notamment pour :

Travaux d’installation de chantier :

GENERALITES :

L’aménagement des cantonnements ouvriers et leurs enlévements respectifs en fin de chantier,
sont réalisés a la charge exclusive de I'entreprise du présent lot,

Les travaux de raccordements jusqu'aux branchements sur les réseaux existants
EU/EP/Electricité/Téléphone seront également compris dans la prestation due par I'entreprise du
présent lot,

Les dimensions et équipements de ces cantonnements sont adaptés aux effectifs selon les
régles en vigueur (Décret 87809 du 01/10/1987, Articles R232/1, 232/2, 232/2.1 a 2.4, 232/10,
232/10.1 du Code du travail).

En cours de travaux, si ces cantonnements devaient étre déplacés ou réaménageés, ils le seraient
par I'entreprise du présent lot, tous les frais en résultant seraient a sa charge.

Les locaux seront équipés de mobiliers, de sanitaires, de chauffage, d’éclairage conformément
au code du travail et a toute réglementation en vigueur ; 'ensemble de ces équipements étant
raccordés et prét a fonctionner.

Tous les locaux seront équipés d’une protection incendie réglementaire et devront étre assurés
contre l'incendie et le dégat des eaux.

GESTION DES LOCAUX

La mise a disposition, la gestion quantitative des besoins en cantonnements ainsi que les frais de
location éventuels, pour toute la durée des travaux, sont a la charge de I'entreprise du présent
lot.

REFECTOIRES, VESTIAIRES ET SANITAIRES

lls prendront en compte I'ensemble des effectifs nécessaire a la réalisation des travaux de
rénovation de la cour intérieure en RDC. Ces cantonnements comporteront des vestiaires, des
sanitaires, réfectoires et douches en nombre suffisant.

Les locaux seront aérés, éclairés, chauffés conformément a la réglementation en vigueur a ce
sujet. Linstallation électrique de I'ensemble des cantonnements devra étre contrélée par un
organisme agréé. Le nettoyage et la désinfection de ces locaux seront faits quotidiennement
suivant les préconisations de 'OPPBTP les plus récente, a la charge de I'entreprise du présent
lot de vérifier les derniéres exigences sanitaires.
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1.7

Les différents locaux a prévoir, a ce titre, sont les suivants :

e Vestiaires :
o La surface totale a prévoir sera calculée en prenant comme référence la
base de 1,25m? par salarié et conformément aux recommandations CSPS.
o Ces locaux seront équipés de bancs et par personne : d’'une armoire
vestiaire double compartiment normalisée avec serrure ou cadenas.

e Réfectoire :

o La surface a prévoir sera calculée en prenant comme référence de base de
1,50 m? par salarié et en conformité avec les recommandations du CSPS.
Les réfectoires seront équipés :

= d'un évier avec eau potable chaude et froide, de tables et siéges en
nombre suffisant

= d'une chauffe gamelles électrique, d'un réfrigérateur et d’'un micro-
onde.

o |l _sera prévu un nettoyage soigné des locaux et des équipements aprés
chaque repas et a la fin de chaque semaine dans le cadre du nettoyage
général hebdomadaire, afin de laisser un espace propre et convivial.

e Sanitaires :
o Le nombre de sanitaires devra étre prévu en conformité avec les
recommandations du CSPS, OPPBTP et des nouvelles normes sanitaires en
vigueur au début et en cours du chantier de rénovation.

PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER DE L’OPERATION :

L’entrepreneur devra au titre de son marché de base, un plan d’installation de chantier
détaillé a valider par le maitre d’ceuvre en concertation avec le maitre d’'ouvrage. Ce plan
d’installation de chantier se devra de présenter les différentes phases de réalisation du
chantier en fonction des contraintes rencontrées tant pour la rénovation de la cour intérieure
que pour la rénovation de la structure métallique de soutien située en sous-sol.

En effet au regard de la configuration des lieux, 'opération nécessitera des interventions
coordonnées et un phasage des travaux approprié. Ceci restant a concevoir afin de
laisser des espaces couverts pour protéger les circulations utilisés par les habitants des
immeubles limitrophes et situés en périphérie de la cour intérieure de I'immeuble, alors en
cours de rénovation.

1.7.1 UN CHEMINEMENT SECURISE A PREVOIR POUR LES PIETONS

En effet il nest pas concevable de réaliser les travaux de dépose des pavés de la cour
intérieure de I'immeuble, sans tenir compte de I'impératif d’'accés aux immeubles situés en
périphérie de cette cour. La nécessité de laisser un acces aux occupants a leurs immeubles
respectifs situés en périphérie de la cour intérieure constitue bien entendu un impératif. Le
phasage de l'opération se devra de comporter cet impératif par la mise en ceuvre d’'un
cheminement de type platelage.

Ce cheminement sera éclairé par un équipement de type LEDS afin de prévenir tous risques
de chutes ou d’accidents divers.

Y compris sécurisation du site avec des barrieres et des panneaux de signalisation pour
protéger les travailleurs et les passants, des travaux effectués en dehors des heures
normales pour minimiser les perturbations et permettant le libre accés aux commerces et
aux circulations.

Travaux réalisés en 2 phases pour conserver I'acces de la porte arriére.

1.8 REGLES DE SECURITE
Les travaux se conformeront et se dérouleront suivant :

= Le code du travail (derniére édition)
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= Le décret « Sécurité chantier » n° 94-1159 du 26 décembre 1994

= La directive du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1992 relative
aux prestations minimales de sécurité et de santé a mettre en ceuvre sur les
chantiers

» Le décretn® 92 332 du 31 mars 1992 (JO du 1er avril 1992) Hygiene et sécurité
sur les lieux de travail.

= La loi "sécurité chantier" n°® 93 1418 du 31 décembre 1993

= La sécurisation des cheminements piétons et de leurs éclairages respectifs en
période nocturne afin de prévenir tous risques de chutes ou d’accidents divers
pour les piétons, comme précisé plus avant dans le présent document.

1.9 SPECIFICATIONS TECHNIQUES
1.9.1 CONCEPTION ET ETUDES

1.9.1.1 Dessins d’exécution :

Pour tous les ouvrages, I'entreprise devra établir en conformité avec les piéces du marché, les
dessins d’ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages, a leur pose, en liaison
avec les autres corps d’états.

L’entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre les plans détaillés et une description de certains
points précis cotés avec le plus grand soin, portant l'indication détaillée des ensembles,
notamment :

= Plans d’exécution et coupes,

= Détails des liaisons plafonds, murs, sols, fagcades, le cas échéant,

= Détails des ouvrages se raccordant avec les huisseries, les batis, les jonctions entre les
cloisons, les raccordements aux doublages, etc.,

= Plans généraux avec I'ensemble des appareils, trappes et accessoires a intégrer

Les dessins, plans et coupes d’exécution seront soumis a I'approbation du Maitre d’CEuvre, avant
toute exécution.

Ces plans devront étre réalisés en conformité avec les piéces du marché mises a jour.
L’entreprise devra remettre les plans correspondant a ses ouvrages dans les délais prévus et
devra avoir obtenu 'accord du Contréleur technique et du Matitre d’ceuvre.

Toutes les indications apportées par le Maitre d’CEuvre et par le Contréleur Technique, au cours
de lacceptation des plans d’'exécution fournis par l'entreprise, ne feront I'objet d’aucun
supplément de prix, les sujétions se devant d’étre incluses dans le forfait de base du marché.

L’étude et les plans devront s’adapter aux plans du Maitre d’CEuvre. Les ouvrages et matériaux
proposés par I'entreprise ne devront pas remettre en cause les dimensions fixées sur les plans

Les dessins indiqueront clairement la nature de tous les ouvrages du présent lot, les liaisons des

cloisons et doublages a la structure et aux ouvrages de magonnerie ou autre, ainsi que les
liaisons avec les lots techniques, les niveaux finis, les planchers et autres ouvrages connexes.

1.9.1.2 Echantillons et ouvrages témoins :

L’Entreprise devra soumettre des échantillons et extraits de catalogue de tous les matériaux,
finitions et produits entrant dans la conception et la mise en ceuvre pour visa auprés du Maitre
d’'CEuvre.

Une fois accepté par le Maitre d’'CEuvre, I'entreprise devra des zones témoins afin de faire valider
ses prestations. Celles-ci seront définies en accord avec la Maitrise d’ceuvre de I'opération.
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1.9.2 PERFORMANCES DES OUVRAGES
Provenance des matériaux

Tous les matériels, finitions et matériaux seront neufs et ne présenteront aucun vice pouvant
nuire a la résistance, au fonctionnement, a la durabilit¢ ou a I'aspect des ouvrages et des
prestations connexes.

L’emploi de matériaux de récupération est interdit.

Le choix d’aspect, les qualités technologiques, physiques et mécaniques des matériaux utilisés,
devront étre conformes aux dispositions prévues par les Normes Francaises.

Si les ouvrages comportent la mise en ceuvre des matériaux non normalisés, ceux-ci devront étre
agréés préalablement par le Maitre d’ceuvre et le Contréleur Technique.

1.9.3 RECEPTION DES SUPPORTS
Avant la date de commencement d’exécution de ses travaux, I'entreprise devra s’assurer que
I’état des ouvrages sur lesquels elle doit ceuvrer est conforme aux dispositions de son Marché.
Elle devra s’assurer également que I'état du chantier est conforme aux dispositions lui permettant
ainsi de mettre ses travaux a exécution.

Si elle constate que les conditions ou les exigences de mise en ceuvre, relatives au support, ne
sont pas remplies, elle en informera le Maitre d'ceuvre, au plus tard a la date fixée comme début
d'exécution sur chantier des travaux, et elle devra sursoir a I'exécution dans I'attente de la mise
en conformité.

A défaut, sitét les travaux de son marché commencés, elle sera censée les avoir accepté et ne
saurait, par la suite, prétexter de la mauvaise qualité des supports dans le cas ou ses propres
ouvrages ne seraient pas satisfaisants.

La réception par le présent lot devra avoir lieu suffisamment tot, de facon a ce que toute réserve
soit techniguement levable avant la date prévue au calendrier pour I'exécution des travaux.

1.9.4 CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE
Dans ce chapitre, il est rappelé les exigences de mise en ceuvre, toutefois, 'Entreprise devra se
reporter au minimum aux prescriptions des D.T.U. et aux prescriptions des fabricants,
complétées par les impératifs d’obligation de résultats, précisés dans les plans et dans le présent
C.CT.P.

1.10 QUALIFICATIONS ET ASSURANCES DES ENTREPRISES

L’entrepreneur devra présenter la ou les qualification(s) requise(s), dont la validité recouvre la
période d’exécution des travaux, spécifique(s) a la nature des prestation(s) réalisées ou sous-
traitées.

Avant le début des travaux, I'Entreprise fournira les attestations d'assurances obligatoires pour
ces travaux (responsabilité civile professionnelle et autres, ainsi que copie des conditions
particuliéres) pour 'année en cours.

1.11 CAHIER DE PRESENCE DU PERSONNEL DE CHAQUE ENTREPRISE

Chaque entreprise intervenant sur le site sera tenue de tenir a jour, quotidiennement, un cahier
de présence pour le matin et I'aprés-midi comportant la liste nominative de son personnel. Ce
cahier pouvant étre consulté a tous moments.

1.12 DELAI D’EXECUTION-PLANNING

Le délai d’exécution sera défini suivant le planning général enveloppe joint au présent dossier et
complété par le planning détaillé de I'entreprise.
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1.13 ORGANISATION DE CHANTIER
1.13.1_DIRECTION DU CHANTIER
L’entrepreneur nommera un interlocuteur permanent pour le chantier. Cette personne devra pouvoir
répondre aux sollicitations du Maitre d’ceuvre ou du Maitre d’Ouvrage, a tous moments.

1.13.2COMPTE PRORATA
Sans objet.

1.13.3_SulvI —ETAT D’AVANCEMENT
Dés le début de la période de préparation du chantier, une réunion de démarrage, d’ouverture de
chantier, sera organisée par le Maitre d’ceuvre, en présence du représentant de la Maitrise
d'Ouvrage, de I'entrepreneur, du Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé. Au cours de cette
réunion seront examinées toutes les conditions d'exécution des travaux : Plans, planning, démarche
qualité, organisation, hygiéne et sécurité, installation de chantier, phasage de l'opération et tous
points précis devant faire I'objet d’'une concertation mutuelle, avant le début des travaux.

Pendant toute la durée des travaux aura lieu un rendez-vous de chantier hebdomadaire régulier (jour
a convenir.( Chaque mardi a 14 h 30 sur site ), qui fera I'objet d'un compte-rendu établi par le Maitre
d'ceuvre, adressé a l'entrepreneur et faisant I'objet d’'une tacite acceptation sous un délai de 5 jours.
L’entrepreneur, ou son représentant ayant la qualification minimale de conducteur de travaux, sera
tenu d’assister a ces réunions de chantier, sous peine d’'une pénalité cumulable le cas échéant.

Le Maitre d’ceuvre pourra cependant convoquer I'entrepreneur ou son représentant a la date de son
choix entre deux rendez-vous de chantier normaux dans les cas ou il 'estimerait nécessaire.

Les rendez-vous de chantier ont pour but de programmer les travaux de I'entreprise, de contrbler
leur bonne exécution, de s’assurer des moyens techniques et humains mis en ceuvre, de noter les
défectuosités et retards constatés, de donner les directives pratiques non précisées dans le marché
que I'entrepreneur devra solliciter auprés du Maitre d’ceuvre.

1.13.4HYGIENE ET SECURITE
L'entrepreneur établira un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS). Ce
document inclura aussi I'analyse des risques et les procédures prévues.

En cas de non-respect des prescriptions Hygiéne et de Sécurité, le Maitre d’Ouvrage sur avis du
Maitre d’ceuvre peut faire arréter le chantier, sans interruption du délai initial d'exécution accordé a
I'entreprise.

1.13.5PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES
Il est rappelé que les travaux se dérouleront dans un site occupé. L'entreprise mettra en
ceuvre tous les moyens nécessaires pour assurer le contrdle et la minimisation des
nuisances et incidences du chantier sur I'environnement :

= surle lieu des travaux,

= sur ses abords,

= lors du chargement des matériaux et du transport de ceux-ci.
= Par le bruit occasionné par I'exercice du chantier

L’entreprise définira a cet effet une méthodologie limitant les nuisances (acoustiques, émissions de
poussiéres, etc.) qu’il soumettra obligatoirement au Maitre d’CEuvre pour approbation.

1.13.6 AUTO-CONTROLE
Des controles de conformité seront régulierement effectués, lors des livraisons des éléments et lors
de leurs mises en ceuvre. Ces contrOles porteront notamment et en présence des responsables
respectifs, sur :

e La conformité des matériaux et leurs mise en ceuvre et du respect des prescriptions du
C.C.T.P., des plans et des normes,

e Laqualité d’aspect,

e Les tolérances dimensionnelles suivant les D.T.U. et normes en vigueur.
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lls ne dispenseront pas I'entreprise de procéder a des autocontrOles portant sur ces mémes
obligations.
Les contrbles seront a la charge du présent lot quels que soient les résultats obtenus.

L’Entreprise au présent lot devra fournir lors de I'élaboration du dossier d’exécution les éléments
suivants :

e Programme d’essais et d’autocontrle de performance sur les éléments fabriqués en
usine,

e Fiches d’autocontrble de fabrication,

e Fiches d’autocontréle de pose.

1.13.7NETTOYAGE ET ENLEVEMENT DES GRAVOIS
Les gravois provoqués par l'exécution des travaux du présent lot seront évacués, stockés a
I'emplacement indiqué et évacués aux décharges publiques appropriés avec bon de décharge a
remettre au maitre d’ceuvre au fur et @ mesure de leur production.

Il est rappelé que I'Entrepreneur du présent lot devra le nettoyage des locaux qu'il emprunte pour
I'exécution de ses travaux.

L'Entrepreneur sera personnellement tenu pour responsable des accidents de quelque nature qu'ils
soient pouvant résulter d'un défaut de soin ou de prévoyance dans I'exécution des travaux.+-
Préalablement a la livraison au Maitre d’ouvrage, I'entreprise du présent lot doit le nettoyage de tous
ses ouvrages ainsi que I'enlevement des dispositifs de protection, et ce, afin de livrer lors de la
réception, les niveaux en parfait état d’achévement et d’utilisation.

Dans le cas de non observation de ces obligations, le Maitre d’CEuvre pourra faire appel a une
entreprise de nettoyage, les frais en résultant étant imputés au prorata des entreprises désignées.

1.14 COORDINATION

Une coordination devra étre assurée en temps utile par le présent lot avec les corps d'état
intéressés, afin :
= Que les travaux de ces corps d'état soient exécutés dans leur ordre normal, en fonction
du calendrier contractuel sans aucune géne pour les autres lots,

= Qu'aucun dégat ne soit occasionné aux prestations, aprés acheévement des travaux.
1.15 GARANTIE

Le délai de garantie de parfait achévement est d’'un an a compter de la date d’effet de la
réception.

L’Entrepreneur garantit le Maitre d’Ouvrage contre tous les désordres et dégats de ses ouvrages
pendant un délai de 10 ans a partir de la date de réception des travaux.

Cette garantie décennale engage I'Entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais et
sur simple demande du Maitre d’CEuvre, toutes les recherches sur l'origine des désordres et les
réparations nécessaires pour remeédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci
proviennent d’une défectuosité des produits ou des matériaux employés, ou des conditions
d’exécution de ses travaux.

1.16 RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux sera effectuée par le Maitre d’Ouvrage en présence du Maitre d’CEuvre
et fera l'objet d’'un proces-verbal de réception des travaux. Le délai accordé pour la levée des
réserves sera établi conjointement avec I'entreprise et la maitrise d’ceuvre en concertation avec
la maitrise d'ouvrage. Le non-respect des délais de levée des réserves est assujetti a une
pénalité journaliere de retard.
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I DESCRIPTION DES OUVRAGES DU CORPS D’ETAT INSTALLATION DE
CHANTIER

1.17 CONSTAT D’HUISSIER AVANT TRAVAUX :

Le constat d’huissier sera réalisé par une personne ou un cabinet habilité, a la charge de
I'entreprise avant le démarrage des travaux. Ce constat d’huissier est un constat global des
installations, des ouvrages, des batiments, de I'état des facades, situées a proximité des
travaux. Le constat est accompagné de photos, permettant de justifier de I'état des différents
ouvrages avant les travaux.

1.18 INSTALLATION DE CHANTIER :

L’ installation de chantier et de la base vie seront installés sur le trottoir / voirie.
Le présent lot devra toutes les démarches auprés de la ville et les frais seront a sa charge.

Nota :
- La base vie, le réfectoire, les sanitaires de chantier ainsi que les consommables sont
a la charge de I'entreprise.

- Le nettoyage de la base vie et le nettoyage de fin de semaine est a la charge de
I'entreprise au titre de son marché de base.

1.18.1 ECLAIRAGE DE CHANTIER :

Il est prévu a la charge du présent lot la réalisation d’'un éclairage de chantier dans tous les locaux
nécessitant une intervention dans la zone de travaux et d’installation de chantier et de facon
permanente, si nécessaire, la nuit afin de sécuriser le cheminement piétons.

1.18.2INSTALLATION DE L’EAU :

L’entreprise devra I'ensemble de I'installation de la distribution nécessaire a la réalisation du
chantier comprenant :

o Le branchement sur le réseau

o Ladistribution dans le chantier

1.18.3PROTECTIONS :

De l'ouverture du chantier jusqu’a la levée des réserves consécutives a la réception des
travaux, I'entrepreneur doit protéger ses fournitures, outillages et ouvrages en cours de
réalisation ou terminés, contre les intempéries, les risques de vol, de détournement, de
dommages, de dégradations et d’'usage non conforme.

En particulier, il fera son affaire de la protection de ses stocks de matériaux, matériels,
ingrédients, outillage, instruments, etc. contre '’humidité, la corrosion, les projections, la
pluie, le gel, la chaleur, les déformations, les malveillances etc.

L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour identifier son
matériel.

Pendant I'exécution de ses prestations, I'Entrepreneur doit prendre les précautions

nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériels, matériaux, fournitures ou
ouvrages du Maitre de I'Ouvrage, et plus généralement aux biens des Tiers.
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L’Entrepreneur est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ces
obligations.

Il doit réparer ou remplacer, a ses frais, les biens susvisés, en ce compris les fournitures
mises en ceuvre qui auraient été endommagées, quelle que soit la cause du dégat. Le
Maitre de I'Ouvrage reste en toute hypothése, complétement étranger a toute contestation
ou répartition des dépenses en résultant.

Tout différend sur ce point ne peut d’aucune fagon servir de prétexte a un non-respect d’'une
clause de Marché (qualité, codt, délai, garanties ou toutes autres circonstances).

Compris la protection des sols et murs du porche d’entrée et son retrait en fin d’intervention.

1.18.4 CHEMINEMENT PIETONS SECURISE A L’INTERIEUR DU CHANTIER

Il est prévu une protection piétons délimitée avec des barriéres métalliques de type HERAS ou
équivalent, afin de protéger les piétons traversant I'espace du chantier.

L’'entreprise devra adapter toutes les installations en fonction de I'avancement des phases du
chantier.

1.18.5TRAVAUX A PROXIMITE DES LIEUX HABITES ET/OU EXPLOITES - NUISANCES

L’entrepreneur tiendra compte dans la remise son offre de la réglementation en vigueur. De
plus, il prendra a ses frais et risques les dispositions nécessaires pour éviter les génes
imposées aux usagers, aux voisins et a leurs activités ; notamment celles qui peuvent étre
causeées par les difficultés d’acces, le bruit, les vibrations, les fumées et les poussiéres.

L’entreprise utilisera du matériel de faible nuisance acoustique particuliérement lors de la
dépose démolition du revétement pavé de la cour. Tout le matériel utilisé devra étre en
conformité avec son homologation.

L’entreprise mettra en place une campagne d’information sur les nuisances a identifier
(bruits, coupures d’énergie/eau, poussiéres...) pour les locataires, voisins et riverains, pour
ce qui concerne l'activité « normale » du chantier et les périodes plus exceptionnelles de
grosses nuisances.

1.18.6 FERMETURES PROVISOIRES

L’Entreprise aura a sa charge l'ouverture et la fermeture des accés au chantier et aux
cantonnements, suivant les plages horaires fixées, et assurera a ses frais le service « clés »
des accés.

1.18.7INCENDIE
Des extincteurs nécessaires aux installations communes sont a prévoir par I'Entreprise du
présent lot y compris supports, entretien et maintenance.
Les feux d’incinération de déchets sont interdits, il est par ailleurs interdit de fumer de

maniére générale dans toute la zone de chantier.

Autres dispositions, suivant réglement intérieur de 'immeuble.

CCTP TCE - 37 Av. de la République 75006 Paris. D.C.E. Page 21 sur 78



1.19 CONSOMMATION / ENTRETIEN / NETTOYAGE

L’Entreprise doit le réglement :

o De tous les consommables (papiers hygiéniques, café, sucre, papiers essuies mains,
etc...),
o De tous les frais d’entretien et de nettoyage de toute I'installation de chantier.

Avant les réceptions des travaux, I'entreprise devra procéder :
o Aladépose des protections,
o Al'exécution d'un nettoyage soigné y compris d’éventuel remise en état initial de tous les
ouvrages et environnement aprés désinstallation de la base vie

1.20 NETTOYAGES — RECEPTION TCE

1.20.1NETTOYAGE DU CHANTIER :
L’entreprise ainsi que ses sous-traitants doivent procéder, pendant et aprés chacune de leurs
interventions, au nettoyage, a la manutention et a la mise en dépét de ses gravois ou détritus
divers, aux emplacements déterminés avec la Maitrise d’ceuvre, I'évacuation de ceux-ci étant
due par I'entreprise titulaire du marché.

1.20.2NETTOYAGE DES OUVRAGES :
En complément du nettoyage du chantier, I'entreprise doit, dés leur achévement, le nettoyage de
ses ouvrages, pour permettre la poursuite normale du déroulement des travaux.

1.20.3NETTOYAGE DE PRE RECEPTION ET RECEPTION :
Les divers nettoyages a réaliser préalablement a la réception des ouvrages et énumérés ci-
aprés, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont a la charge et aux frais exclusifs de
I'Entreprise du présent lot :
o Nettoyage de I'ensemble des parties (sols, murs, menuiseries, vitrages, équipements,
appareillages etc.) selon prescriptions du CCTP.
o Nettoyage de I'ensemble des facades, verriéres, garde-corps en tout genre, brises soleils
monumentaux
o Nettoyage des différents revétements neufs cités en TCE et existant tel que tous les
revétements des terrasses accessible et inaccessible apres démoussage complet.
o Nettoyage des réseaux de canalisations réalisés & des equipements
o Nettoyage des armoires électriques, coffrets, baies et des équipements
o Nettoyage de toutes les voiries avoisinantes,

1.20.4NETTOYAGE APRES LEVEE DES RESERVES :
L’entreprise est tenue de réaliser ces nettoyages dans les mémes conditions que celles
énumeérées aux articles ci-dessus.
L’entreprise doit un nettoyage fin du batiment avant sa livraison.

1.21 ENLEVEMENT ET TRI DES GRAVOIS :
L’entreprise doit la mise en place a ses frais exclusifs, de vide gravois, bennes et autres moyens
nécessaires a I’évacuation autant que nécessaire, suivant un tri sélectif aux décharges publiques,
avec remise des bons de décharges de I'ensemble des gravois et détritus du chantier pendant
toute la durée de celui-ci y compris durant les périodes de congeés.

1.21.1DEFAILLANCE AU TITRE DES NETTOYAGES :
Dans le cas ou I'Entreprise du présent lot n'exécuterait ou ne ferait pas exécuter les nettoyages
qui sont a sa charge et aprés mise en demeure sous quarante-huit heures, la Maitrise d’ceuvre
les fera exécuter par une entreprise extérieure spécialisée de son choix, aux frais exclusifs de
I'entreprise du présent lot.
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1.21.20UVRAGES DIVERS :

Les ouvrages divers non décrits mais figurant aux plans ou indispensables pour I'exécution
des travaux suivant les regles de I'Art, Normes, D.T.U. et Avis Techniques devront étre
prévus et réalisés a partir des spécifications régissant les ouvrages essentiels.

L’entreprise pourra les inclure dans la D.P.G.F a l'article « OUVRAGES DIVERS » prévu a
cet effet.

Dans le cas contraire, ils seront considérés implicitement compris dans la proposition
de I’entreprise.

1.22 OBSERVATIONS EVENTUELLES DES ENTREPRISES SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION :
Cette fiche est a remplir et a joindre a votre devis, afin de permettre une meilleure analyse de votre
offre.

Observations sur le dossier de consultation et/ou sur votre offre :

Signature et cachet entreprise

k ok ok ok ok ok Kk
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PHASE : DCE
CCTP n°02 : MACONNERIE

| GENERALITES DU CORPS D’ETAT MACONNERIE

02.01 PREAMBULE

02.01.1

La cour est constituée d’'un revétement de sol dur sur fond de forme sur un plancher constitué
poutrelles métalliques (IAO) ave entrevous en béton. Cet ensemble est devenu poreux. La cour
est accessible par un local commercial et par les habitations. L’intervention concernant
I'étanchéité a été rendu obligatoire suite a la constatation de I'état de la structure existante. En

PRESENTATION DES TRAVAUX

effet, celle-ci avait été trés affaiblie par un manque d’étanchéité et de ventilation du Sous-Sol.

Les travaux comportent les tiches suivantes réparties suivant les lots concernés :

L’étaiement en sous-sol et sous face avant I'intervention du lot ETANCHEITE

La gestion des déchets et leurs transports vers les centres de traitement appropriés.
La réfection de I'ensemble de I'appui des poutres.

La réfection et la remise en état des assemblages.

La réparation et le renforcement des connections métalliques.

La fermeture du puit de lumiére existants

La création d’'une jardiniére magonnée et toutes sujétions attenantes

Enduit sur jardiniere magonnée

Création édicules de ventilation du sous-sol

02.02 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

CCTP TCE - 37 Av. de la République 75006 Paris. D.C.E.

La qualité des matériaux et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux
prescriptions des documents techniques ci-aprés. Ces prescriptions doivent étre
considérées comme servant de base minimale aux prescriptions demandées sans étre
limitative.

Documents techniques :

- D.T.U. 20.1 - Ouvrages en maconnerie de petits éléments
- D.T.U. 21 - Parois et murs en béton
- D.T.U. 26.1 - Ravalement magonnerie

Normes
- Normes classe A - NFA 35.015 et 35.016 : armatures pour béton armé.
- Normes classe P - NFP série 18 : bétons granulats - 23 : bétons divers - 13/14 :

blocs, briques - 16 : canalisations, drainages, égouts - 15 : liants hydrauliques.
- Norme NF P 18-503 : Surfaces et parements de béton — Eléments d’identification
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NOTA:
Les matériaux non normalisés devront faire I'objet d'un avis technique du C.S.T.B.

L'énumération des Cahiers C.S.T.B., D.T.U. et N.F. n'est donnée qu'a titre
d'information.

Elle ne peut constituer une énumération limitative, I'Entrepreneur devant se référer a
tous les reglements, lois, etc...., afférents a sa spécialité et également aux travaux
autres qui lui sont imposés.

Principales regles de construction

- Code de la construction

- Reéglement sanitaire départemental.

- Hygiéne - raccordements aux égouts, fosses d'épuration, eaux résiduaires, code de
la santé.

02.03 OBLIGATIONS RELATIVES A LA CONDUITE DU CHANTIER

L'Entreprise devra faire son affaire personnelle auprés des autorités compétentes afin
d'obtenir toutes autorisations nécessaires pour la circulation des engins et camions,
'aménagement des accés, le stationnement des véhicules, ['implantation des
palissades, etc...

L'Entreprise sera tenue responsable des dégats éventuels causés a la voirie par les
transports d'engins lourds, etc...

Pendant toute la durée des travaux de macgonnerie, gros ceuvre et finitions, et ceci de
fagon permanente, elle devra faire exécuter les nettoyages de voirie qui s'avéreront
nécessaires. De ce fait I'Entreprise comprendra dans son offre toutes les installations et
locations de matériels qui seront indispensables a la tenue en parfait état des voiries
publiques et abords de chantier.

Le Maitre de I'Ouvrage répercutera a I'Entrepreneur les amendes et pénalités qui lui
seraient infligées par les Services de Police pour non-respect des obligations ci-dessus.

L'accés au chantier sera placé sous la seule responsabilité de I'Entrepreneur et

particulierement controlé pendant I'exécution des travaux de gros ceuvre de maniére a
prévenir tout risque d'accident.

02.04 TRAVAUX DUS PAR L'ENTREPRISE

Tous les travaux s'entendent complétement exécutés et parfaitement finis.

En conséquence, I'entrepreneur devra comme faisant partie intégrante de son forfait, tous les
travaux et fournitures accessoires a la parfaite finition des ouvrages de son corps d'état, qu'ils
soient ou non mentionnés au présent C.C.T.P. ou sur les plans.

Les travaux comprennent d'une maniere générale les études, calculs, tracés, plans de

repérage, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, le calepinage a soumettre a
I'approbation du Maitre d'CEuvre.
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02.05 PRESCRIPTIONS GENERALES POUR L’EXECUTION DES
DEMOLITIONS

02.05.1

02.05.2

02.05.3

02.05.4

CCTP TCE -

PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en
place, etc.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en
subira toutes les conséquences.

COUPURES DE BRANCHEMENTS

Il appartiendra a l'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services
techniques concernés pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce
qui concerne les démontages ou coupures des branchements électricité et
éventuellement gaz, téléphone ou autres.

REPRISES

Les reprises de magonnerie devront assurer la parfaite planéité des surfaces et tous
raccords nécessaires.

Ces travaux seront exécutés conformément aux régles en vigueur, notamment en ce
qui concerne les mesures de sécurité. L'entrepreneur sera responsable des désordres
qui pourraient survenir du fait des travaux qu'ill met en ceuvre. Des étaiements
confortatifs seront réalisés par I'entrepreneur afin de maintenir la stabilité des parties
restantes.

Le chargement et I'enlevement en décharge des matériaux seront a la charge de
I'entrepreneur.

De maniére générale, les prestations ne concernent que des petits volumes.

COLTINAGE DES MATERIAUX

L'entrepreneur fera son affaire du coltinage, transport et mise en décharge de tous les
matériaux, appareillages, installations et accessoires démolis ou déposés et non
réutilisés, tout droits, frais et taxes étant a sa charge. Il en sera de méme pour le
transport et le coltinage des matériaux et appareillages a poser.
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Le maitre d’ouvrage met a disposition pendant une durée de huit jours le monte voiture
pour les évacuations des gravats, ce dernier devra étre protégé par I'entreprise au sol
et sur les parois latérales. Elle devra pour cela fixé de la moquette au sol et du
contreplaqué sur les parois avec réservation pour boitier de commande.

02.05.5 PRESENCE DE RESEAUX EN SOUS-CEUVRE

Avant tout démarrage de chantier, I'entreprise devra prendre connaissance de
I'implantation

Des différents réseaux situés dans I'emprise du projet.

Toutes les précautions nécessaires seront prises par I'entreprise pour ne pas altérer ou
entraver le fonctionnement de ces réseaux. Les recommandations du CSPS devront
étre respectés impérativement a ce sujet.

02.05.6 NETTOYAGE — DEBARRAS

Chargement par tous moyens et enlévement du chantier au fur et & mesure de
l'avancement des travaux du présent lot, de tous les matériaux, tous les gravats et
décombres, bois, métaux, etc.

Transport par tous moyens et a toute distance, lieu de dép6t au choix de I'entrepreneur,
pour élimination en Centre de Stockage des Déchets ou en décharge contrOlée, en
fonction de la classification des gravats.

L'entrepreneur aura a sa charge tous frais de droit de décharges et autres sujétions.

02.06 PRESCRIPTIONS POUR L'EXECUTION DES OUVRAGES EN
MACONNERIE

02.06.1 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Tous les matériaux seront neufs.

Les caractéristiques de dimensions, de formes et de qualité des matériaux a employer dans les
travaux, ou entrant dans la composition des produits confectionnés, sont fixées notamment en
fonction des Normes Frangaises de certains Cahiers des Charges établis par le Centre
Scientifique et Technique du Batiment et les Documents Techniques Unifiés (C.S.T.B. et
D.T.U.).

Les mortiers seront adaptés aux contraintes.

Les petits éléments tels que briques, agglomérés, etc.... seront convenablement humidifiés
avant emploi, de méme pour les surfaces des lits et des joints des gros éléments, cette
humidification devant étre suffisante pour que I'eau du mortier ne soit pas absorbée par

capillarité.

Le travail sera conduit de fagon a obtenir une magonnerie bien liée. Tous éléments (blocs,
agglos, briques, etc....) fendus ou félés pendant la pose seront refusés.
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02.06.2 AGGLOMERES

Les agglomérés proviendront d'usines proposées a l'agrément du Maitre d'ceuvre. Seront
applicables les Normes Francgaises de la série P 14, blocs pleins ou creux en béton de
granulats.

02.06.3 MORTIERS — LIANTS - GRANULATS

Les mortiers de pose et leur dosage seront conformes aux prescriptions du D.T.U. n°20.1
chapitre Ill, mise en ceuvre des matériaux.

Les liants hydrauliques seront conformes suivant utilisation aux Normes Francaises classe P -
série 15.300 - 15.400 - 15.500.

Les bétons Les Normes de matériaux et produits qui définissent en particulier les exigences et
caractéristiques des composants destinés a étre mis en ceuvre dans l'ouvrage comme le
béton (NF EN 206/CN), ses composants (NF EN 197-1 et 197-5 : Ciments, NF EN 12620 :
Granulats etc...) et les produits préfabriqués (NF EN 13369, etc...)

02.07 DIVERS

02.07.1 RESERVATIONS

Toutes les réservations sans exception dans les ouvrages lourds en magonnerie ou béton armé
seront dues par le présent lot suivant les demandes formulées par les autres corps d'état en
temps utile.

Les percements, saignées et bouchements dans les cloisons légéres de distribution ou
doublages intérieurs de fagade sont a la charge de chaque corps d'état concerné.

02.07.2 SCELLEMENTS

Les scellements définitifs des ouvrages des autres corps d'état dans le Gros ceuvre (béton ou
maconnerie) seront réalisés par le présent lot.

Les réglages, maintiens provisoires, pattes a scellement restant a la charge des corps d'état
concernés.

02.07.3 TOLERANCE D’EXECUTION DES OUVRAGES

Ouvrages verticaux, voiles et poteaux, murs en magonnerie :

- tolérance d'aplomb : 5 mm sur hauteur d'étage

- tolérance de niveau : 10 mm

- tolérance d'implantation : 5 mm

- tolérance de dimensions : 5 mm

- tolérance de planéité : 5 mm sous régle de 2.00 m dans n'importe quel sens (béton et
maconnerie enduite)
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02.07.4 PLANS D’EXECUTION

L'Entreprise doit les plans d'exécution de tous les lots qui devront avoir regu l'accord préalable
de conformité architecturale de I'Architecte et I'aval technique du Bureau de Contréle.

Tous les plans d'exécution doivent intégrer toutes les contraintes réglementaires légales et
techniques en vigueur concernant les ouvrages.

Toutes les parties ou détails qui ne figurerait pas sur les plans marchés finalisés devront avoir
fait I'objet avant toute mise en ceuvre d'un croquis de chantier de I'Architecte ou d'un accord de
celui-ci sur un document graphique produit par I'Entreprise concernée. Dans le cas contraire, le
Maitre d'ceuvre serait en mesure de refuser ou de faire modifier les parties exécutées.

02.07.5 AUTOCONTROLE

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en
application d'un auto contrdle de I'exécution des ouvrages réalisés.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié agréé par le Maitre d'CEuvre, muni des
pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au
personnel de son entreprise, assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions
de chantier et assurer le contrle des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents
niveaux :

au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur
s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux
specifications complémentaires éventuelles du marché

au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui
sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations
mécaniques sont convenablement protégées.

au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant a la phase
conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres
corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles
internes de l'entreprise s'assurera que la réalisation est faite conformément aux
D.T.U. ou régles de I'Art

au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par
le D.T.U. et les régles professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires
exigés par les piéces écrites.

L'entrepreneur effectuera son auto contrdle a ses frais. Il devra en soumettre les
modalités au Maitre d'CEuvre et au Bureau de contrble, ces derniers pouvant faire
modifier les dispositions prévues par I'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a
une quelconque indemnité.

L'entrepreneur fera éditer & ses frais les documents supports nécessaires a auto
contrdle.
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I DESCRIPTION DES OUVRAGES DU CORPS D’ETAT MACONNERIE

02.08 PREAMBULE

a) L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance du dossier de consultation de tous les
corps d’état puis avoir pris parfaite connaissance des lieux et apprécié sous sa
responsabilité toutes les sujétions particuliéres afférentes a son lot.

Du fait de sa visite des lieux, compris abords et acces, et de la description qui va suivre,
I'entrepreneur ne pourra arguer d’'un manque de concordance, d’'une omission ou d’'une
imprécision dans la configuration des ouvrages pour ne pas exeécuter les travaux
suivant les régles de I'Art et professionnelles, et réclamer un supplément a son prix
forfaitaire.

b) Un plan général de coordination est joint au dossier de consultation. Ce document est
contractuel, I'entrepreneur devra en tenir compte dans son offre.

02.09 ELEMENTS CONSERVES

L’entreprise devra prendre en compte la conservation des ouvrages, elle devra toutes les
dispositions pour éviter tous dommages aux éléments conservés. Elle devra en subir les
conséquences en cas de détérioration de ceux-ci.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises Iui semblent
insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.

02.10 INSTALLATION DE CHANTIER

02.10.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de l'exécution de ses travaux de démolition, aucune détérioration, si
minime soit-elle, aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en
place, et toutes sujétions attenantes.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du
présent article, il en subira toutes les conséquences.

Une protection piétons sera mise en ceuvre telle que décrite dans le lot installation de
chantier par l'intermédiaire d’'une barriere de type Eras, ou équivalent associée a une
protection au sol.

A prévoir pour :

v" Ouvrages existants conservés dans I'ensemble du batiment
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02.11 MACONNERIE

02.11.1 ETAIEMENT

Le présent lot doit I'étaiement de tout le plafond sous I'emprise de la cour. Ce maillage
concerne autant le support des poutrelles métalliques que les plafonds.

Les équipements seront laissés en place durant toute la durée de réfection de la cour jusqu’a la
fin du séchage des plafonds suite a la réalisation de I'étanchéité ou le présent lot pourra
intervenir pour restaurer les plafonds.

A prévoir pour:

v Ensemble des sous-faces de la cour ou R-1

02.11.2 CONTROLES DES RENFORTS

Le présent lot le contrble et reprises éventuelles des renforts de toutes natures en place sous
les poutres, cales et consoles.

Il émettre un PV détaillé avec localisation sur plans de chaque point constaté.
A prévoir pour :

v' Ensemble renforts, cales et consoles

02.11.3 FERMETURE DES PUITS DE LUMIERE

En suivant 'avancement des travaux de curage du lot ETANCHEITE, le présent lot doit la
condamnation des puits de lumiere.

Pour la condamnation des trémies I'entreprise prévoira les travaux suivants
- Fourniture et mise en ceuvre de chevétres métalliques entre deux IAO existant
- Bouchement avec du béton armé pour reconstituer une dalle avec un coffrage pouvant

reprendre le poids du nouvel élément et celui de la couche de forme et du pavage qui
viendra en recouvrement par la suite dessus.

A prévoir pour :

v" Ensemble des puits de lumiére en pavés de verre existants a condamner
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02.11.4 REPARATION / RECONSTITUTION DES ENTREVOUS

L’entreprise réalisera des mesures d’humidité sur les plafonds a I'aplomb de la premiére
tranche des travaux d’étanchéité dés la fin de celle-ci, et reviendra tous les mois jusqu’a ce que
I'humidité résiduelle soit compatible avec les travaux.

Les travaux comprendront :

- sondage général des entrevous

- purge des éléments non adhérents

- les fers cassés ou trop oxydés seront remplacé

- traitement des fers apparents existant, grattage, nettoyage, application d’un produit de
passivation sur les fers existant et neufs.

- mise en ceuvre de béton de méme nature que I'existant

A prévoir pour:

v Ensemble des plafonds entrevous en sous-face de la cour

02.11.5 TRAITEMENT DES POUTRES ET IAO

Les poutres, IAO, neufs ou anciens qui nécessitent une protection au feu seront protégés a
l'aide d’'une peinture intumescente par le présent lot.

Les travaux comprendront :

- Grattage des platres, peintures, oxydation

- Application d’'une couche d’un primaire anticorrosion

- Application d’une peinture de type PROMAPAINT SC3 ou équivalent, d’épaisseur selon
degrés de protection exigé (cf. fiche de fabriquant).

- Utilisation Airless, rouleau, pinceaux selon le choix de I'applicateur.

- Finition brut

Comopris toutes sujétions de protection des ouvrages annexes, méthodologie de mise en ceuvre.

A prévoir pour:
v" Poutres de renfort en sous-sol
v 1AO

02.11.6 CLOISONS SEPARATIVES MOUCHARABIEH

Le présent lot doit la dépose compléte des toutes les cloisons séparatives de caves sous
I'emprise de la cour.

Réalisation d’'un repérage avant travaux avec le Maitre d’ceuvre.

Travaux a réaliser apres étaiement général de de la cour.

Compris démontage, coltinages des matériaux, mesures conservatoires pour limiter la
poussiére et la propagation de cette derniéres, ramassage des mortiers et gravats divers au sol.
Le sol doit étre rendu aplani.
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02.11.7 JARDINIERE MAGONNEE

Réalisation de murs de la jardiniére en agglomérés de béton creux de 20 cm d’épaisseur,
hourdés au mortier de ciment, parfaitement rejointoyés.

Y compris les chainages, linteaux, poteaux raidisseurs et renforts en béton armé et toutes
sujétions d’exécution et de liaisonnement aux ouvrages en béton.

Les blocs de béton utilisés comporteront un marquage faisant référence en particulier, a leur
date de fabrication, la pose ne devant intervenir qu’apres le délai réglementaire de séchage.
Cette prestation comprend une arase étanche mise en place a la base des murs magonnés et
la fiche technique de cette arase sera transmise au maitre d’ceuvre.

Réalisation de la réservation pour grille de ventilation des caves fourni et mise en ceuvre par le
lot SERRURERIE.

Enduit hydraulique finition "taloché fin", réalisée par le présent lot, teinte au choix de
I'Architecte.

Dessus de muret plat en béton teinté dans la masse, mise en ceuvre avec pente vers la
jardiniére.

02.11.8 EDICULE DE VENTILATION CAVES - CREATION

Réalisation d’un édicule de ventilation, travaux comprenant notamment :

- Création d’une trémie, compris fourniture et mise en ceuvre d’'un chevétre métallique entre
les IAO.

- Réalisation d’'un édicule en agglomérés creux, Y compris les chainages, linteaux, poteaux
raidisseurs et renforts en béton armé et toutes sujétions d’exécution et de liaisonnement aux
ouvrages en béton.

Les blocs de béton utilisés comporteront un marquage faisant référence en particulier, a leur
date de fabrication, la pose ne devant intervenir qu’apres le délai réglementaire de séchage.
Cette prestation comprend une arase étanche mise en place a la base des murs magonnés
et la fiche technique de cette arase sera transmise au maitre d’ceuvre.

- La couverture sera réalisée en béton armé avec goutte d’eau par le présent lot, mise en
ceuvre avec pente vers la jardiniére, Résine d’étanchéité voir lot ETANCHEITE

- Enduit hydraulique finition "taloché fin", réalisée par le présent lot, teinte au choix de
I'Architecte.

02.11.9 EDICULE DE VENTILATION CAVES - EXISTANT

Vérification de la structure et du non encombrement de I'ouverture.

La couverture avec pente en béton armé sera réalisée par le présent lot, mise en ceuvre avec
pente vers la jardiniere, application d’'une résine hydrofuge teintée type ALSAN de chez
SOPREMA avec primaire H80.
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02.12 DIVERS :

02.121 RENFORCEMENT SOUS JARDINIERE MAGONNEE

L'entreprise titulaire du présent lot devra le dimensionnement et mise en ceuvre de poutre renfort
en sous-face de la cour au droit de la future jardiniére.

Compris toutes sujétions de dimensionnement, coltinage, mise en ceuvre, et insertion.
A prévoir pour :

v' En sous-face cour au droit de la jardiniére

02.12.2 TROUS - SCELLEMENTS — CALFEUTREMENTS

L'entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation des trous, scellements et calfeutrements
que ce soit pour ses interventions ou a la demande des autres corps d'état, compris raccords
d'enduits nécessaires pour intervention apres coup.

A prévoir pour :
v" Pour I'ensemble du batiment

02.13 Nettoyage de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage permanent de la zone des travaux, de la base
vie et des abords comprenant :

> Nettoyage des abords de la zone des travaux
o Nettoyage régulier des abords du chantier
o Nettoyage a chaque sortie des gravois

> Nettoyage de la zone des travaux
o Nettoyage des parties communes pendant les travaux
o Nettoyage du hall pendant les travaux

A prévoir pour :
v Ensemble du batiment

o Nettoyage de I'ensemble des travaux
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PHASE : DCE
CCTP n°03 : ETANCHEITE

| GENERALITES DU CORPS D’ETAT ETANCHEITE

03.01 PREAMBULE

03.01.1 PRESENTATION DES TRAVAUX

La cour est constituée d'un revétement de sol dur sur fond de forme sur un plancher constitué
poutrelles métalliques (IAO) ave entrevous en béton. Cet ensemble est devenu poreux. La cour
est accessible par un local commercial et par les habitations. L’intervention concernant
I'étanchéité a été rendu obligatoire suite a la constatation de I'état de la structure existante. En
effet, celle-ci avait été trés affaiblie par un manque d’étanchéité et de ventilation du Sous-Sol.

Les travaux comportent les tiches suivantes réparties suivant les lots concernés :

- Dégagement des éléments figurant dans la cour (meubles, objets divers, panneaux muraux
existants.

- La dépose du revétement pavé et son fond de forme jusqu’aux |.A.O. (étaiement en sous
face due au lot MACONNERIE) (travaux par tranche)

- Dépose de la couche de fond de forme (travaux par tranche)

- La gestion des déchets et leurs transports vers les centres de traitement appropriés.

- L’application d’'une étanchéité, compris remontée sous enduit (fravaux par tranche)

- Création d’'une couche de fond de forme (fravaux par tranche)

- Mise en ceuvre d’'un pavage (travaux par tranche)

03.02 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

La qualité des matériaux et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux
prescriptions des documents techniques ci-aprés. Ces prescriptions doivent étre
considérées comme servant de base minimale aux prescriptions demandées sans étre
limitative.

Documents techniques :

- D.T.U. 20.1 - Ouvrages en magonnerie de petits éléments

- D.T.U. 21 - Parois et murs en béton

- DTU 43.1 (NF P 84-204) - Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses avec éléments
porteurs en magonnerie ;

- NF DTU 60.11 - Regles de calcul Régles de calcul des installations de plomberie
sanitaire et d’eaux pluviales ;

- NF DTU 60.32 - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des
eaux pluviales ;
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- Lanorme NF EN 1253 (avaloirs pour batiments).

Regles de calcul

- Regles NV 65 (DTU P 06.002) - regles de calcul définissant les effets de la neige et du
vent sur les constructions et annexes Guides techniques UEAtc

- Directives générales UEAtc pour I'Agrément des revétements d'étanchéité de toitures
de juillet 1982 (Cahier du CSTB 1812, livraison 234 de novembre 1982).

Systémes d'étanchéité de toiture (en général) - cahiers n° 1812 - novembre 1982 ;

- Revétements d'étanchéité homogénes en bitume élastomére SBS armés — Bulletin
des Avis techniques 246-4 - janvier février 1984 ;

NOTA:
Les matériaux non normalisés devront faire I'objet d'un avis technique du C.S.T.B.

L'énumération des Cahiers C.S.T.B., D.T.U. et N.F. n'est donnée qu'a titre
d'information.

Elle ne peut constituer une énumération limitative, I'Entrepreneur devant se référer a
tous les reglements, lois, etc...., afférents a sa spécialité et également aux travaux
autres qui lui sont imposés.

Principales regles de construction

- Code de la construction

- Reéglement sanitaire départemental.

- Hygiéne - raccordements aux égouts, fosses d'épuration, eaux résiduaires, code de
la santé.

03.03 OBLIGATIONS RELATIVES A LA CONDUITE DU CHANTIER

L'Entreprise devra faire son affaire personnelle auprés des autorités compétentes afin
d'obtenir toutes autorisations nécessaires pour la circulation des engins et camions,
laménagement des acceés, le stationnement des véhicules, [implantation des
palissades, eftc...

L'Entreprise sera tenue responsable des dégats éventuels causés a la voirie par les
transports d'engins lourds, etc...

Pendant toute la durée des travaux de magonnerie, gros ceuvre et finitions, et ceci de
fagon permanente, elle devra faire exécuter les nettoyages de voirie qui s'avéreront
nécessaires. De ce fait I'Entreprise comprendra dans son offre toutes les installations et
locations de matériels qui seront indispensables a la tenue en parfait état des voiries
publiques et abords de chantier.

Le Maitre de I'Ouvrage répercutera a I'Entrepreneur les amendes et pénalités qui lui
seraient infligées par les Services de Police pour non-respect des obligations ci-dessus.

L'accés au chantier sera placé sous la seule responsabilité de I'Entrepreneur et

particulierement controlé pendant I'exécution des travaux de gros ceuvre de maniére a
prévenir tout risque d'accident.
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03.04 TRAVAUX DUS PAR L'ENTREPRISE

Tous les travaux s'entendent complétement exécutés et parfaitement finis.

En conséquence, I'entrepreneur devra comme faisant partie intégrante de son forfait, tous les
travaux et fournitures accessoires a la parfaite finition des ouvrages de son corps d'état, qu'ils
soient ou non mentionnés au présent C.C.T.P. ou sur les plans.

Les travaux comprennent d'une maniere générale les études, calculs, tracés, plans de
repérage, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, le calepinage a soumettre a
I'approbation du Maitre d'CEuvre.

03.05 PRESCRIPTIONS GENERALES POUR L’EXECUTION DES DEMOLITIONS

03.05.1

03.05.2

03.05.3

03.05.4

CCTP TCE -

PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en
place, etc.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en

subira toutes les conséquences.

COUPURES DE BRANCHEMENTS

Voir lot MACONNERIE

DEMOLITIONS

Les travaux de démolition devront étre effectués avec précaution notamment les
découpes qui devront étre franches.

De maniére générale, les prestations de démolition devront par conséquent étre
effectuées manuellement (pioche, masse, marteau-piqueur), sans recourir a un engin
mécanique.

COLTINAGE DES MATERIAUX

L'entrepreneur fera son affaire du coltinage, transport et mise en décharge de tous les
matériaux, appareillages, installations et accessoires démolis ou déposés et non
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réutilisés, tout droits, frais et taxes étant a sa charge. Il en sera de méme pour le
transport et le coltinage des matériaux et appareillages a poser.

Le maitre d’ouvrage met a disposition pendant une durée de huit jours le monte voiture
pour les évacuations des gravats, ce dernier devra étre protégé par I'entreprise au sol
et sur les parois latérales. Elle devra pour cela fixé de la moquette au sol et du
contreplaqué sur les parois avec réservation pour boitier de commande.

03.05.5 PRESENCE DE RESEAUX EN SOUS-CEUVRE

Avant tout démarrage de chantier, I'entreprise devra prendre connaissance de
'implantation

Des différents réseaux situés dans 'emprise du projet.
Toutes les précautions nécessaires seront prises par I'entreprise pour ne pas altérer ou
entraver le fonctionnement de ces réseaux. Les recommandations du CSPS
devront étre respectés impérativement a ce sujet.
Démolition des réseaux de canalisations, y compris regards, chambres de tirage,
avaloirs, etc....,

03.05.6 NETTOYAGE — DEBARRAS

Chargement par tous moyens et enlévement du chantier au fur et & mesure de
I'avancement des travaux de déshabillages du présent lot, de tous les matériaux, tous
les gravats et décombres, bois, métaux, etc.

Transport par tous moyens et a toute distance, lieu de dép6t au choix de I'entrepreneur,
pour élimination en Centre de Stockage des Déchets ou en décharge contrOlée, en
fonction de la classification des gravats.

L'entrepreneur aura a sa charge tous frais de droit de décharges et autres sujétions.

03.06 PRESCRIPTIONS POUR L'EXECUTION DES OUVRAGES EN ETANCHEITE

03.06.1 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Tous les matériaux seront neufs.

Les caractéristiques de dimensions, de formes et de qualité des matériaux a employer dans les
travaux, ou entrant dans la composition des produits confectionnés, sont fixées notamment en
fonction des Normes Frangaises de certains Cahiers des Charges établis par le Centre
Scientifique et Technique du Batiment et les Documents Techniques Unifiés (C.S.T.B. et
D.T.U.).

Les mortiers seront adaptés aux contraintes.

Le travail sera conduit de fagon a obtenir un ouvrage conforme aux normes et aux attentes du
projet.
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03.06.2 MORTIERS - LIANTS

Les mortiers de pose et leur dosage seront conformes aux prescriptions du D.T.U. n°20.1
chapitre Ill, mise en ceuvre des matériaux.

Les liants hydrauliques seront conformes suivant utilisation aux Normes Francaises classe P -
série 15.300 - 15.400 - 15.500.

03.07 DIVERS

03.07.1 RESERVATIONS

Le présent lot devra toutes les réservations nécessaires pour les autres lots traversant ses
ouvrages et devra la parfaite reprise de I'étanchéité de ces traversées.

03.07.2 PLANS D'EXECUTION

L'Entreprise doit les plans d'exécution de tous les lots qui devront avoir regu l'accord préalable
de conformité architecturale de I'Architecte et I'aval technique du Bureau de Contréle.

Tous les plans d'exécution doivent intégrer toutes les contraintes réglementaires légales et
techniques en vigueur concernant les ouvrages.

Toutes les parties ou détails qui ne figurerait pas sur les plans marchés finalisés devront avoir
fait I'objet avant toute mise en ceuvre d'un croquis de chantier de I'Architecte ou d'un accord de
celui-ci sur un document graphique produit par I'Entreprise concernée. Dans le cas contraire, le
Maitre d'ceuvre serait en mesure de refuser ou de faire modifier les parties exécutées.

03.07.3 AUTOCONTROLE

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en
application d'un auto contréle de I'exécution des ouvrages réalisés.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié agréé par le Maitre d'CEuvre, muni des
pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au
personnel de son entreprise, assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions
de chantier et assurer le controle des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents
niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'entrepreneur
s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux
spécifications complémentaires éventuelles du marché

- au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui
sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations
mécaniques sont convenablement protégées.

CCTP TCE - 37 Av. de la République 75006 Paris. D.C.E. Page 39 sur 78



au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant a la phase
conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres
corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles
internes de l'entreprise s'assurera que la réalisation est faite conformément aux
D.T.U. ou régles de I'Art

au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par
le D.T.U. et les régles professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires
exigés par les piéces écrites.

L'entrepreneur effectuera son auto contrdle a ses frais. Il devra en soumettre les
modalités au Maitre d'CEuvre et au Bureau de contrble, ces derniers pouvant faire
modifier les dispositions prévues par I'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a
une quelconque indemnité.

L'entrepreneur fera éditer & ses frais les documents supports nécessaires a auto
contrble.
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] DESCRIPTION DES OUVRAGES DU CORPS D’ETAT ETANCHEITE

03.08 PREAMBULE

a) L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance du dossier de consultation de tous les
corps d’état puis avoir pris parfaite connaissance des lieux et apprécié sous sa
responsabilité toutes les sujétions particuliéres afférentes a son lot.

Du fait de sa visite des lieux, compris abords et acces, et de la description qui va suivre,
I'entrepreneur ne pourra arguer d’'un manque de concordance, d’'une omission ou d’'une
imprécision dans la configuration des ouvrages pour ne pas exeécuter les travaux
suivant les régles de I'Art et professionnelles, et réclamer un supplément a son prix
forfaitaire.

b) Un plan général de coordination est joint au dossier de consultation. Ce document est
contractuel, I'entrepreneur devra en tenir compte dans son offre.

03.09 ELEMENTS CONSERVES

03.09.1 ELEMENTS CONSERVES

L’entreprise devra prendre en compte la conservation des ouvrages, elle devra toutes les
dispositions pour éviter tous dommages aux éléments conservés. Elle devra en subir les
conséquences en cas de détérioration de ceux-ci.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.

03.10 INSTALLATION DE CHANTIER

03.10.1 RELEVE GEOMETRE - TRAITS DE NIVEAU

Pour l'exécution du projet architectural, I'entrepreneur fera appel a un géométre
l'implantation exacte sur place de toutes les entrées, descentes divers, avaloirs,
marches...et tous les ouvrages sur cour, ce dernier sera informé de 'usage final de son
rapport avant d’étre missionné.

L’entrepreneur réalisera un point de nivellement avec le concours du géométre. Ce
repére sera ramené au niveau qui restera et sera entretenu pendant toute la durée du
chantier.
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03.10.2

Il devra signaler immédiatement a la maitrise d'ceuvre toute erreur de cotes que les
opérations d'implantation peuvent révéler.

Les traits niveaux et marquage devront étre compatibles avec les revétements de
finition.

NOTA : Il est impératif de restituer la pente de la cour pour la bonne évacuation des
eaux de pluie et de lavage.

A prévoir pour:

v" Sur I'ensemble de la cour

PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de l'exécution de ses travaux de démolition, aucune détérioration, si
minime soit-elle, aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en
place, et toutes sujétions attenantes.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du
présent article, il en subira toutes les conséquences.

Une protection piétons sera mise en ceuvre telle que décrite dans le lot installation de
chantier par l'intermédiaire d’'une barriere de type Eras, ou équivalent associée a une
protection au sol.

A prévoir pour:

v' Ouvrages existants conservés dans I'ensemble du batiment

03.11 CURAGE

CCTP TCE -

Le curage du pavage et de la couche de forme sera réalisé par tranches en avancement des

travaux d’étanchéité afin de ne pas créer de décompressions trop importantes.

Le prolongement du curage ne reprendra que lorsque la nouvelle étanchéité et la couche de

forme seront réalisés et la pose du pavage commenceée.

Le curage sera réalisé manuellement au droit des équipements, portes, points singuliers, sinon

au marteau piqueur dans la mesure que cela ne porte pas atteinte aux ouvrage neufs.

Les gravats seront envoyés en centre de tri quotidiennement, ou, occasionnellement stockés de

fagon répartie sur la cour dans des sacs.
A prévoir pour:

v" Ouvrages existants conservés dans I'ensemble du batiment
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03.12 ETANCHEITE de la cour

03.12.1

03.12.2

03.12.3

03.12.4

Les préconisations proposées ci-apres sont entendues « ou équivalent ».

ETANCHEITE

Le complexe d’étanchéité est de type bicouche élastomere, posé en adhérence, conforme au
Cahier de Prescription de Pose « Etanchéité SOPRALENE sous carrelage », et de performance
L4+

Il comprend a partir du support :

- AQUADERE, enduit d'imprégnation a froid sans solvant.

- SOPRALENE FLAM 180 : Chape élastomeére avec armature polyester non-tissé 180 g/ m?,
de 2.9 mm d’épaisseur, soudée en plein.

- SOPRALENE FLAM 180 AR : Chape élastomére avec armature polyester non-tissé 180 g/
m?, de 2.9 mm d’épaisseur, soudée en plein.

NOTA : au droit des portes I'étanchéité s’arrétera au seuil, les revétements intérieurs ne sont

pas destins a étre replacer. Le complexe d’étanchéité remontera en affleurement sur I'épaisseur
de la couche de forme et du revétement, 'ensemble protégé par un joint étanche en téte.

CANIVEAUX

Au droit des portes, le présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre de caniveaux scellés
avec grille en acier galvanisé.
Comopris jonction et soudure avec le complexe d’étanchéité.

L’évacuation des caniveaux sera réalisée verticalement dans le réseau de collecte dans la
cave.

L'entreprise réalisera les repéres des carottages en présent des lots MACONNERIE et
PLOMBERIE

COUCHE DE DESOLIDARISATION

Elle est destinée a désolidariser la protection dure de circulation ou la forme de pose de
I'étanchéité afin d’éviter les déformations dues aux variations dimensionnelles.

Mise en ceuvre d’'un Géocomposite de drainage de 4,5 mm d’épaisseur sous 2kPa et de 535

g/m? type DRAIN 2F, la solution proposée devra bénéficier d’'un Avis Technique ou d’'un Cahier
des Charges visé.

FORME DE POSE

Les formes de pose (cf. CPP « Etanchéité SOPRALENE sous carrelage ») sont en mortier de
ciment, de 4 cm d’épaisseur minimale, armé.

L’ensemble doit étre fractionné.

Une forme de rigole sera réalisée le long du cheminement des avaloirs
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03.12.5 REVETEMENT DE LA COUR

Au titre du présent lot, I'entrepreneur doit la fourniture et la mise en ceuvre d’un revétement de
pavés.
Une forme de rigole sera réalisée le long du cheminement des avaloirs.

Modele rectangulaire type pierre naturelle grés Kandla Multicolores de dimensions 20 x 14 cm
épaisseur maximale 30 mm, ou équivalent.

L’entreprise remettra un échantillon du revétement, des photos d’'une ou de plusieurs réalisations
semblables, une documentation technique.

Calepinage et teinte au choix de I'architecte

Localisation : Revétement de la cour

03.12.6 RELEVES

Les relevés sont réalisés a froid, sans primaire, en résine polyuréthanne mon composante
FLASHING.
Sur support béton, ils comprennent :

- Une armature de renfort en VOILE FLASHING, de développé 0,10 m collée dans I'angle a
I'aide de la résine bitumineuse FLASHING (500 g/ m?).

- Une premiére couche de FLASHING appliquée a raison de 900 g/ m?, avec un talon de 15
cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.

- Une deuxiéme couche de FLASHING appliquée a raison de 700 g/ m?, avec un talon de 15
cm en horizontal et sur la hauteur du relevé.

L’utilisation de FLASHING ne requiert pas de dispositif écartant les eaux de ruissellement en
téte de relevés.

- En partie courante, les relevés d’étanchéité sont protégés par un parement en pierre de
teinte similaire au soubassement aprés lavage. Téte en biseau avec joint en jonction du
soubassement.

- Au droit des chasse roues, les fers en places seront déposés, I'étanchéité remontera sur la
hauteur de la pierre, et sera recouvert par les nouveaux fers.

03.12.7 OUVRAGES ANNEXES

Se conformer a la norme NF P 61-202 (DTU 52.1) et au Cahier de Prescriptions de Pose
« Etanchéité SOPRALENE sous carrelage » et au cahier de prescription de pose
« FLASHING ».

- A) Les joints de dilatation sont réalisés conformément a I'’Avis Technique « SOPRAJOINT ».
- B) Les Evacuations d’Eaux pluviales sont réalisées avec DEPCO.
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03.13 ETANCHEITE de la jardiniere magonnée

03.13.1

03.13.2

Les préconisations proposées ci-apres sont entendues « ou équivalent ».

ETANCHEITE

L’ensemble, étanchéité + couche drainante devra constituer une réserve d'eau pour les
périodes séche, I'entreprise veillera donc au positionnement de I'évacuation d’eau.

Fourniture et mise en ceuvre d'une étanchéité comme suit :

- Application d'une couche fine d’Alsan Flashing Jardin dans les angles sur 10 cm en talon et en
vertical

- Mise en ceuvre d'un renfort AlsanVoile Flashing sur la résine fraiche en utilisant un pinceau ou
une spatule.

- Application au rouleau d'une premiére couche d’Alsan Flashing Jardin sur la totalité de la
surface intérieure ainsi que sur le bord supérieur.

- Renouveler 'opération une fois.

Fourniture et mise en ceuvre du drainage et protection :

- En fond, mise en ceuvre d’un drainage SOPRADRAIN sur toute la surface.

- Mise en ceuvre d'un voile anti-contaminant SPORAFILTRE couvrant le fond et les murs en
remontées a -10 cm du haut des acrotéres, soudure de la téte du film par collage.

- Sorties des EP et garde gréve en sortie des EP inclus dans I'offre.

SUBSTRAT DE CULTURE

Voir lot espace vert

03.14 TRAITEMENT HYDROFUGE

03.14.1

CCTP TCE -

EDICULES VENTILATION

Le présent lot doit le traitement de la couverture en béton du nouvel I'édicule de ventilation dans
la jardiniére.

Application d’'une résine hydrofuge teintée type ALSAN de chez SOPREMA avec primaire H80,
teinte au choix de I'Architecte.
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03.15 DIVERS:

03.15.1 TRous - SCELLEMENTS — CALFEUTREMENTS

L'entreprise titulaire du présent lot devra demander la réalisation des percements au lot
MACONNERIE.

Le présent lot doit I'intégralité des scellements et calfeutrements que ce soit pour ses
interventions ou a la demande des autres corps d'état, compris raccords nécessaires pour
intervention aprés coup.

A prévoir pour :

v" Pour I'ensemble des travaux sur le sol de la cour

03.15.2 AVALOIRS

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre de nouveaux avaloirs
avec siphon dans la cour.

Modéle dito existant.

Compris toues sujétions de réservation, traversée, reprise de I'étanchéité, connexion en
coordination avec le lot PLOMBERIE ;

A prévoir pour :

v Avaloirs neufs le long de la rigole

03.16  Nettoyage de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage permanent de la zone des travaux, de la base
vie et des abords comprenant :

» Nettoyage des abords de la zone des travaux
o Nettoyage régulier des abords du chantier
o Nettoyage a chaque sortie des gravois

> Nettoyage de la zone des travaux

o Nettoyage des parties communes pendant les travaux
o Nettoyage du hall pendant les travaux

A prévoir pour :

v" Ensemble du batiment
o Nettoyage de I'ensemble des travaux
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PHASE : DCE
CCTP n°04 : SERRURERIE

| GENERALITES DU CORPS D’ETAT SERRURERIE

04.01.1 PRESENTATION DES TRAVAUX;

La cour est constituée d’'un revétement de sol dur sur fond de forme sur un plancher constitué
poutrelles métalliques (IAO) ave entrevous en béton. Cet ensemble est devenu poreux. La cour
est accessible par un local commercial et par les habitations. L’intervention concernant
I'étancheéité a été rendu obligatoire suite a la constatation de I'état de la structure existante. En
effet, celle-ci avait été trés affaiblie par un manque d’étanchéité et de ventilation du Sous-Sol.

Les travaux comportent les tiches suivantes réparties suivant les lots concernés :

- Le replacement des protections métalliques des chasse roues en pierre
- Larévision de la porte « porchére » sur cour
- Lafourniture et mise en ceuvre d'un abris vélos

04.02 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

La qualité des matériaux et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux
prescriptions des documents techniques ci-aprés. Ces prescriptions doivent étre
considérées comme servant de base minimale aux prescriptions demandées sans étre
limitative.

Documents techniques :

- DTU 34.1: Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels

- DTU 37.1 : Menuiseries métalliques et cahier des clauses spéciales y afférent

- DTU 40.5 : Travaux d’évacuation des eaux pluviales

Normes

- - NF EN 1090-2 : Exécution des structures en acier et des structures en aluminium -

Partie 2 : exigences techniques pour les structures en acier.

- NF P06-002 : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et
annexes

NOTA :

Les matériaux non normalisés devront faire I'objet d'un avis technique du C.S.T.B.

L'énumération des Cahiers C.S.T.B., D.T.U. et N.F. n'est donnée qu'a titre
d'information.
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Elle ne peut constituer une énumération limitative, I'Entrepreneur devant se référer a
tous les reglements, lois, etc...., afférents a sa spécialité et également aux travaux
autres qui lui sont imposés.

Principales regles de construction

- Code de la construction

- Reéglement sanitaire départemental.

- Hygiéne - raccordements aux égouts, fosses d'épuration, eaux résiduaires, code de
la santé.

04.03 OBLIGATIONS RELATIVES A LA CONDUITE DU CHANTIER

L'Entreprise devra faire son affaire personnelle auprés des autorités compétentes afin
d'obtenir toutes autorisations nécessaires pour la circulation des engins et camions,
'aménagement des accés, le stationnement des véhicules, ['implantation des
palissades, etc...

L'Entreprise sera tenue responsable des dégats éventuels causés a la voirie par les
transports d'engins lourds, etc...

Pendant toute la durée des travaux de macgonnerie, gros ceuvre et finitions, et ceci de
fagon permanente, elle devra faire exécuter les nettoyages de voirie qui s'avéreront
nécessaires. De ce fait I'Entreprise comprendra dans son offre toutes les installations et
locations de matériels qui seront indispensables a la tenue en parfait état des voiries
publiques et abords de chantier.

Le Maitre de I'Ouvrage répercutera a I'Entrepreneur les amendes et pénalités qui lui
seraient infligées par les Services de Police pour non-respect des obligations ci-dessus.

L'accés au chantier sera placé sous la seule responsabilité de I'Entrepreneur et

particulierement controlé pendant I'exécution des travaux de gros ceuvre de maniére a
prévenir tout risque d'accident.

04.04 TRAVAUX DUS PAR L'ENTREPRISE

Tous les travaux s'entendent complétement exécutés et parfaitement finis.

En conséquence, I'entrepreneur devra comme faisant partie intégrante de son forfait, tous les
travaux et fournitures accessoires a la parfaite finition des ouvrages de son corps d'état, qu'ils
soient ou non mentionnés au présent C.C.T.P. ou sur les plans.

Les travaux comprennent d'une maniere générale les études, calculs, tracés, plans de

repérage, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, le calepinage a soumettre a
I'approbation du Maitre d'CEuvre.
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04.05 PRESCRIPTIONS GENERALES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

04.05.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections & mettre en
place, etc.

Le maitre d'oeuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en
subira toutes les conséquences.

04.05.2 COLTINAGE DES MATERIAUX

L'entrepreneur fera son affaire du coltinage, transport et mise en décharge de tous les
matériaux, appareillages, installations et accessoires démolis ou déposés et non
réutilisés, tout droits, frais et taxes étant a sa charge. Il en sera de méme pour le
transport et le coltinage des matériaux et appareillages a poser.

04.05.3 NETTOYAGE — DEBARRAS

Chargement par tous moyens et enlévement du chantier au fur et & mesure de
l'avancement des travaux du présent lot, de tous les matériaux, tous les gravats et
décombres, bois, métaux, etc.

Transport par tous moyens et a toute distance, lieu de dép6t au choix de I'entrepreneur,
pour élimination en Centre de Stockage des Déchets ou en décharge contrOlée, en
fonction de la classification des gravats.

L'entrepreneur aura a sa charge tous frais de droit de décharges et autres sujétions.

04.06 PRESCRIPTIONS POUR L'EXECUTION DES OUVRAGES

04.06.1 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Tous les matériaux seront neufs.

Les caractéristiques de dimensions, de formes et de qualité des matériaux a employer dans les
travaux, ou entrant dans la composition des produits confectionnés, sont fixées notamment en
fonction des Normes Frangaises de certains Cahiers des Charges établis par le Centre
Scientifique et Technique du Batiment et les Documents Techniques Unifiés (C.S.T.B. et
D.T.U.).
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04.07 DIVERS

04.07.1 RESERVATIONS

Le présent lot devra fournir aux lot ETANCHEITE et MACONNERIE toutes ses nécessités de
réservations.

Les percements, saignées et bouchements dans les cloisons légéres de distribution ou
doublages intérieurs de fagade sont a la charge de chaque corps d'état concerné.

04.08 PLANS D'EXECUTION

L'Entreprise doit les plans d'exécution de tous les lots qui devront avoir regu I'accord préalable
de conformité architecturale de I'Architecte et I'aval technique du Bureau de Controle.

Tous les plans d'exécution doivent intégrer toutes les contraintes réglementaires légales et
techniques en vigueur concernant les ouvrages.

Toutes les parties ou détails qui ne figurerait pas sur les plans marchés finalisés devront avoir
fait I'objet avant toute mise en ceuvre d'un croquis de chantier de I'Architecte ou d'un accord de
celui-ci sur un document graphique produit par I'Entreprise concernée. Dans le cas contraire, le
Maitre d'ceuvre serait en mesure de refuser ou de faire modifier les parties exécutées.

04.09 AUTOCONTROLE

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en
application d'un auto contrdle de I'exécution des ouvrages réalisés.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié agréé par le Maitre d'CEuvre, muni des
pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au
personnel de son entreprise, assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions
de chantier et assurer le contrle des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents
niveaux :

au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur
s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux
specifications complémentaires éventuelles du marché

au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui
sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations
mécaniques sont convenablement protégées.

au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant a la phase
conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres
corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.
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- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles
internes de l'entreprise s'assurera que la réalisation est faite conformément aux
D.T.U. ou régles de I'Art

- au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par
le D.T.U. et les regles professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires
exigés par les pieces écrites.

L'entrepreneur effectuera son auto contréle a ses frais. |l devra en soumettre les
modalités au Maitre d'CEuvre et au Bureau de contrble, ces derniers pouvant faire
modifier les dispositions prévues par I'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a
une quelconque indemnité.

L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents supports nécessaires a auto
contrle.

I DESCRIPTION DES OUVRAGES DU CORPS D’ETAT SERRURERIE

04.1 PREAMBULE

a) L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance du dossier de consultation de tous les
corps d’état puis avoir pris parfaite connaissance des lieux et apprécié sous sa
responsabilité toutes les sujétions particuliéres afférentes a son lot.

Du fait de sa visite des lieux, compris abords et acceés, et de la description qui va suivre,
I'entrepreneur ne pourra arguer d’'un manque de concordance, d'une omission ou d’'une
imprécision dans la configuration des ouvrages pour ne pas exécuter les travaux
suivant les regles de I'Art et professionnelles, et réclamer un supplément a son prix
forfaitaire.

b) Un plan général de coordination est joint au dossier de consultation. Ce document est
contractuel, I'entrepreneur devra en tenir compte dans son offre.

04.2 ELEMENTS CONSERVES

L’entreprise devra prendre en compte la conservation des ouvrages, elle devra toutes les
dispositions pour éviter tous dommages aux éléments conservés. Elle devra en subir les
conséquences en cas de détérioration de ceux-ci.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises Iui semblent

insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.
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04.3 INSTALLATION DE CHANTIER

04.3.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de l'exécution de ses travaux de démolition, aucune détérioration, si
minime soit-elle, aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en
place, et toutes sujétions attenantes.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du
présent article, il en subira toutes les conséquences.

Une protection piétons sera mise en ceuvre telle que décrite dans le lot installation de

chantier par l'intermédiaire d’'une barriere de type Eras, ou équivalent associée a une
protection au sol.

A prévoir pour:

v' Ouvrages existants conservés dans I'ensemble du batiment

04.4 FERRONNERIE - FERRONNERIE

04.4.1 CHASSE ROUE

Le présent lot doit la dépose et réalisation de nouvelles formes de protection en ferronnerie des
chasses roues en pierre de la cour.

Pour la réalisation des nouveaux équipements I'entreprise devra prendre en compte la
remontée d’étanchéité qui devra étre recouverte.

Comopris toutes sujétions de dépose, réalisation et mise en ceuvre
A prévoir pour:

v' Cerclage de protection des chasses roues en pierre de la cour

04.4.2 PORTE COCHERE VITREE

Le présent lot doit la révision de la porte cochére vitrée sur cour.

Travaux comprenant notamment :

- Vérification du bon fonctionnement de la serrure et crémaillére
- Graissage

- Veérification des joints des vitrages

- Réfection des bas de portes

- Vérification de la bonne ouverture

- Grattage des parties oxydées
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- Reconstitution a la résine + fibre ou « greffe » de piéces métalliques
La repise en peinture sera réalisée par le lot PEINTURE ;
A prévoir pour:

v Porte cochéere métallique sur cour

04.5 ABRIS VELOS

04.5.1 RENFORCEMENT EN SOUS-FACE

L’entreprise devra vérifier si le plancher de la cour peut reprendre la masse des appuis
ponctuels de I'abri vélos.

Dans le cas ou cela s’avére nécessaire, le présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre de
poutrelles de renforcement en sous-face de la cour.
Compris toutes sujétions de dimensionnement, coltinage, mise en ceuvre, et insertion.

A prévoir pour:

v" Plafond au droit de I'abri vélos

04.5.2 ABRI VELOS

Le présent lot doit la fourniture et mise en ceuvre d’un abris vélos industrialisé du type abri vélos
BEAULIEU ou équivalent.

Cet ouvrage sera composé d’'une ossature en acier galvanisé avec une finition en usine par une
peinture polyester thermodurcissable cuite a4 200°C, insensible aux UV. La couverture sera en
bac acier thermolaqués avec un cheneau évacuant les eaux de pluies, ces derniéres sont
évacuées par lintérieur des poteaux directement dans le réseau collecteur dans la cave

Cet équipement sera fourni sans support vélos.

L’entreprise réalisera les repéres de fixations et carottages en présent des lots MACONNERIE,
ETANCHEITE et PLOMBERIE.

04.6 DIVERS :

04.6.1 GRILLES DE VENTILATIONS CAVES

L'entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre des grilles de ventilation
des caves. En aluminium laqué, du type grille pare pluie avec grillage inox anti-rongeurs et
oiseaux, fixation par visserie inviolables.

A prévoir pour:

v" Nouvel édicule
v' Edicule existant
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04.6.2 TROUS - SCELLEMENTS — CALFEUTREMENTS

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir la position des réservations a réaliser aux lots
MACONNERIE, ETANCHEITE, PLOMBERIE notamment pour le scellement des fixations des
pieds et des descentes EP I'abri vélos.

A prévoir pour :

v Pour scellements des pieds de I'abri vélos
v' Passage des EP dans la cave

04.7 Nettoyage de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage permanent de la zone des travaux, de la base
vie et des abords comprenant :

> Nettoyage des abords de la zone des travaux
o Nettoyage régulier des abords du chantier
o Nettoyage a chaque sortie des gravois

> Nettoyage de la zone des travaux

o Nettoyage des parties communes pendant les travaux
o Nettoyage du hall pendant les travaux

A prévoir pour :

v" Ensemble du batiment
o Nettoyage de 'ensemble des travaux
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PHASE : DCE
CCTP n°05 : PLOMBERIE

| GENERALITES DU CORPS D’ETAT PLOMBERIE

05.01 PREAMBULE

05.01.1 PRESENTATION DES TRAVAUX ;

La cour est constituée d'un revétement de sol dur sur fond de forme sur un plancher constitué
poutrelles métalliques (IAO) ave entrevous en béton. Cet ensemble est devenu poreux. La cour
est accessible par un local commercial et par les habitations. L’intervention concernant
I'étanchéité a été rendu obligatoire suite a la constatation de I'état de la structure existante. En
effet, celle-ci avait été trés affaiblie par un manque d’étanchéité et de ventilation du Sous-Sol.

Les travaux comportent les tiches suivantes réparties suivant les lots concernés :

- Larévision du réseau de collecte des eaux en sous-face de la cour.

- Le déploiement d’un réseau complémentaire de collecte des eaux neuf en sous-face de la
cour

- Le raccordement aux nouveaux avaloirs et nouvelles descentes EP de la cour

- Le maintien avec révision du robinet de puisage de la cour

05.02 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

La qualité des matériaux et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux
prescriptions des documents techniques ci-aprés. Ces prescriptions doivent étre
considérées comme servant de base minimale aux prescriptions demandées sans étre
limitative.

Documents techniques :

- DTU 40.5 : Travaux d’évacuation des eaux pluviales

- DTU 60.1 et 60.11 : normes et régles de calcul pour la plomberie sanitaire et
I'évacuation des eaux pluviales.

- DTU 60.33 : Canalisations en PVC non plastifié

Normes

- Lanorme NF P 36-201 (évacuation des eaux pluviales sur les toitures inclinées) ;

- Lanorme DTU 60.11 (canalisations en fonte pour I'évacuation des eaux usées et pluviales) ;

- La norme EN 12056 (principes généraux pour le calcul des débits d’évacuation des eaux
pluviales) ;

- Lanorme NF EN 1253 (avaloirs pour batiments).

NOTA :

Les matériaux non normalisés devront faire I'objet d'un avis technique du C.S.T.B.
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L'énumération des Cahiers C.S.T.B., D.T.U. et N.F. n'est donnée qu'a titre
d'information.

Elle ne peut constituer une énumération limitative, I'Entrepreneur devant se référer a
tous les reglements, lois, etc...., afférents a sa spécialité et également aux travaux
autres qui lui sont imposés.

Principales regles de construction

- Code de la construction

- Reéglement sanitaire départemental.

- Hygiéne - raccordements aux égouts, fosses d'épuration, eaux résiduaires, code de
la santé.

05.03 OBLIGATIONS RELATIVES A LA CONDUITE DU CHANTIER

L'Entreprise devra faire son affaire personnelle auprés des autorités compétentes afin
d'obtenir toutes autorisations nécessaires pour la circulation des engins et camions,
'aménagement des accés, le stationnement des véhicules, ['implantation des
palissades, etc...

L'Entreprise sera tenue responsable des dégats éventuels causés a la voirie par les
transports d'engins lourds, etc...

Pendant toute la durée des travaux de maconnerie, gros ceuvre et finitions, et ceci de
fagon permanente, elle devra faire exécuter les nettoyages de voirie qui s'avéreront
nécessaires. De ce fait I'Entreprise comprendra dans son offre toutes les installations et
locations de matériels qui seront indispensables a la tenue en parfait état des voiries
publiques et abords de chantier.

Le Maitre de I'Ouvrage répercutera a I'Entrepreneur les amendes et pénalités qui lui
seraient infligées par les Services de Police pour non-respect des obligations ci-dessus.

L'accés au chantier sera placé sous la seule responsabilité de I'Entrepreneur et

particulierement controlé pendant I'exécution des travaux de gros ceuvre de maniére a
prévenir tout risque d'accident.

05.04 TRAVAUX DUS PAR L'ENTREPRISE

Tous les travaux s'entendent complétement exécutés et parfaitement finis.

En conséquence, I'entrepreneur devra comme faisant partie intégrante de son forfait, tous les
travaux et fournitures accessoires a la parfaite finition des ouvrages de son corps d'état, qu'ils
soient ou non mentionnés au présent C.C.T.P. ou sur les plans.

Les travaux comprennent d'une maniere générale les études, calculs, tracés, plans de

repérage, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, le calepinage a soumettre a
I'approbation du Maitre d'CEuvre.
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05.05 PRESCRIPTIONS GENERALES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

05.05.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections & mettre en
place, etc.

Le maitre d'oeuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en
subira toutes les conséquences.

05.05.2 COLTINAGE DES MATERIAUX

L'entrepreneur fera son affaire du coltinage, transport et mise en décharge de tous les
matériaux, appareillages, installations et accessoires démolis ou déposés et non
réutilisés, tout droits, frais et taxes étant a sa charge. Il en sera de méme pour le
transport et le coltinage des matériaux et appareillages a poser.

05.05.3 NETTOYAGE — DEBARRAS

Chargement par tous moyens et enlévement du chantier au fur et & mesure de
l'avancement des travaux du présent lot, de tous les matériaux, tous les gravats et
décombres, bois, métaux, etc.

Transport par tous moyens et a toute distance, lieu de dép6t au choix de I'entrepreneur,
pour élimination en Centre de Stockage des Déchets ou en décharge contrOlée, en
fonction de la classification des gravats.

L'entrepreneur aura a sa charge tous frais de droit de décharges et autres sujétions.

05.06 PRESCRIPTIONS POUR L'EXECUTION DES OUVRAGES

05.06.1 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Tous les matériaux seront neufs.
Les caractéristiques de dimensions, de formes et de qualité des matériaux a employer dans les

travaux, ou entrant dans la composition des produits confectionnés, sont fixées notamment en
fonction des Normes Frangaises de certains Cahiers des Charges établis par le Centre
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Scientifique et Technique du Batiment et les Documents Techniques Unifiés (C.S.T.B. et
D.T.U.).

05.07 DIVERS

05.07.1 RESERVATIONS

Le présent lot devra fournir aux lot MACONNERIE toutes ses nécessités de réservations.

Les percements, saignées et bouchements dans les cloisons légéres de distribution ou
doublages intérieurs de fagade sont a la charge de chaque corps d'état concerné.

05.08 PLANS D'EXECUTION

L'Entreprise doit les plans d'exécution de tous les lots qui devront avoir regu I'accord préalable
de conformité architecturale de I'Architecte et I'aval technique du Bureau de Controle.

Tous les plans d'exécution doivent intégrer toutes les contraintes réglementaires légales et
techniques en vigueur concernant les ouvrages.

Toutes les parties ou détails qui ne figurerait pas sur les plans marchés finalisés devront avoir
fait I'objet avant toute mise en ceuvre d'un croquis de chantier de I'Architecte ou d'un accord de
celui-ci sur un document graphique produit par I'Entreprise concernée. Dans le cas contraire, le
Maitre d'ceuvre serait en mesure de refuser ou de faire modifier les parties exécutées.

05.09 AUTOCONTROLE

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en
application d'un auto contrdle de I'exécution des ouvrages réalisés.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié agréé par le Maitre d'CEuvre, muni des
pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au
personnel de son entreprise, assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions
de chantier et assurer le contrle des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents
niveaux :

au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur
s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux
specifications complémentaires éventuelles du marché

au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui
sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations
mécaniques sont convenablement protégées.

au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant a la phase

conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres
corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.
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- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles
internes de l'entreprise s'assurera que la réalisation est faite conformément aux
D.T.U. ou régles de I'Art

- au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par
le D.T.U. et les regles professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires
exigés par les pieces écrites.

L'entrepreneur effectuera son auto contréle a ses frais. |l devra en soumettre les
modalités au Maitre d'CEuvre et au Bureau de contrble, ces derniers pouvant faire
modifier les dispositions prévues par I'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a
une quelconque indemnité.

L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents supports nécessaires a auto
contrle.
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I DESCRIPTION DES OUVRAGES DU CORPS D’ETAT PLOMBERIE

05.10 PREAMBULE

a) L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance du dossier de consultation de tous les
corps d’état puis avoir pris parfaite connaissance des lieux et apprécié sous sa
responsabilité toutes les sujétions particuliéres afférentes a son lot.

Du fait de sa visite des lieux, compris abords et acces, et de la description qui va suivre,
I'entrepreneur ne pourra arguer d’'un manque de concordance, d’'une omission ou d’'une
imprécision dans la configuration des ouvrages pour ne pas executer les travaux
suivant les régles de I'Art et professionnelles, et réclamer un supplément a son prix
forfaitaire.

b) Un plan général de coordination est joint au dossier de consultation. Ce document est
contractuel, I'entrepreneur devra en tenir compte dans son offre.

05.11 ELEMENTS CONSERVES

L’entreprise devra prendre en compte la conservation des ouvrages, elle devra toutes les
dispositions pour éviter tous dommages aux éléments conservés. Elle devra en subir les
conséquences en cas de détérioration de ceux-ci.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises Iui semblent
insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.

05.12 INSTALLATION DE CHANTIER

05.12.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de l'exécution de ses travaux de démolition, aucune détérioration, si
minime soit-elle, aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en
place, et toutes sujétions attenantes.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du
présent article, il en subira toutes les conséquences.
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Une protection piétons sera mise en ceuvre telle que décrite dans le lot installation de
chantier par l'intermédiaire d’'une barriere de type Eras, ou équivalent associée a une
protection au sol.

A prévoir pour:

v" Ouvrages existants conservés dans I'ensemble du batiment

05.13 EVACUATION DES EAUX DE PLUIES

05.13.1 RESEAU DE COLLECTE EXISTANT

Le présent lot doit I'inspection visuelle des réseaux existants hors commerce, vérifier le bon
écoulement des eaux et la modification afin de pouvoir connecter le nouveau réseau qui sera
mis en place.

Travaux comprenant notamment :

- Le repérage des éléments a réparer / remplacer

- Le repérage des modifications a réaliser pour la connexion du nouveau réseau
complémentaire

- Vérifier les connexions existantes aux avaloirs et descentes EP

- La vérification du bon écoulement en fin de travaux

Comopris toutes sujétions de fourniture mise en ceuvre
A prévoir pour :

v Réseau de collecte existant en sous-sol

05.13.2 RESEAU DE COLLECTE NEUF

Le présent lot doit I'étude du cheminement, le dimensionnement et la mise ne ceuvre du
complément de réseau de collecte des eaux usées.

Les travaux comprennent la connexion avec les nouveaux avaloirs et les nouvelles descentes
EP de I'abris vélos.

Travaux comprenant notamment :

- Le repérage des percements éventuels dans les murs et cloisons a réaliser par le lot
MACONNERIE

- Conduite

- Coudes, Y, connecteurs divers

- Rehausse des siphons de sols (neuf et existants)

- Création de siphons neufs

- Connexion aux avaloirs et descentes EP

- La vérification du bon écoulement en fin de travaux

Compris toutes sujétions de dimensionnement fourniture mise en ceuvre
A prévoir pour:

v" Réseau de collecte neuf en sous-sol
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05.14 alimentation en eau

05.14.1 ROBINET DE PUISAGE EXISTANT

L’entreprise devra vérifier le bon état de I'équipement du robinet de puisage dans la cour,
remplacement du joint.

Compris toutes sujétions de fourniture mise en ceuvre
A prévoir pour :

v" Robinet de puisage cour

05.14.2 TRous - SCELLEMENTS — CALFEUTREMENTS

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir la position des réservations a réaliser aux lots
MACONNERIE pour la circulation du réseau complémentaire d’évacuation des EP.

A prévoir pour :

v Cave, dans murs et cloisons

05.15 Nettoyage de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage permanent de la zone des travaux, de la base
vie et des abords comprenant :

» Nettoyage des abords de la zone des travaux
o Nettoyage régulier des abords du chantier
o Nettoyage a chaque sortie des gravois

> Nettoyage de la zone des travaux

o Nettoyage des parties communes pendant les travaux
o Nettoyage du hall pendant les travaux

A prévoir pour :

v" Ensemble du batiment
o Nettoyage de 'ensemble des travaux
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PHASE : DCE
CCTP n°06 : PEINTURE

| GENERALITES DU CORPS D’ETAT PEINTURE

06.01 PREAMBULE

06.01.1 PRESENTATION DES TRAVAUX ;

La cour est constituée d'un revétement de sol dur sur fond de forme sur un plancher constitué
poutrelles métalliques (IAO) ave entrevous en béton. Cet ensemble est devenu poreux. La cour
est accessible par un local commercial et par les habitations. L’intervention concernant
I'étanchéité a été rendu obligatoire suite a la constatation de I'état de la structure existante. En
effet, celle-ci avait été trés affaiblie par un manque d’étanchéité et de ventilation du Sous-Sol.

Les travaux comportent les tiches suivantes réparties suivant les lots concernés :

- Le traitement et peinture de le porte cochére
- Le reprise de la peinture de facade
- Traitement et peinture des poutres métalliques et IAO en sous-sol

06.02 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

La qualité des matériaux et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux
prescriptions des documents techniques ci-aprés. Ces prescriptions doivent étre
considérées comme servant de base minimale aux prescriptions demandées sans étre
limitative.

Documents techniques :

- DTU 40.5: Travaux d’évacuation des eaux pluviales

DTU 59.1: Travaux de peinture des béatiments — Exécution des peintures —

Exécution des peinture intumescentes

- DTU 60.1 et 60.11 : normes et régles de calcul pour la plomberie sanitaire et
I'évacuation des eaux pluviales.

- DTU 60.33 : Canalisations en PVC non plastifié

Normes

- Lanorme NF P 36-201 (évacuation des eaux pluviales sur les toitures inclinées) ;

- NF EN 235 : Revétements muraux - Vocabulaire et symboles (Indice de classement : D63-
001)

- NF EN 234 : Revétements muraux en rouleaux - Spécification pour revétements muraux
pour décoration ultérieure + Amendement A1

- NF EN 15102+A1 : Revétements muraux décoratifs - Rouleaux et panneaux

- NF T30-608 : Peintures et vernis - Enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou
extérieurs - Adaptation des enduits de peinture aux nouvelles Normes européennes
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- FD T30-805 : Peintures - Guide relatif aux produits de peintures utilisés dans les travaux de
peinturage du batiment

- NF EN 1062-1 : Peintures et vernis - Produits de peinture et systémes de revétements pour
maconnerie et béton extérieurs

- NF T34-722 : Peintures et vernis - Produits de peinture et systemes de revétement pour
magconnerie et béton extérieurs

- Travaux de peinture de batiment - intérieurs - extérieurs (Calepins de chantier, CSTB Centre
Scientifique et Technique du Batiment, CAPEB, FFB Fédération Francaise du Batiment)

NOTA :
Les matériaux non normalisés devront faire I'objet d'un avis technique du C.S.T.B.

L'énumération des Cahiers C.S.T.B., D.T.U. et N.F. n'est donnée qu'a titre
d'information.

Elle ne peut constituer une énumération limitative, I'Entrepreneur devant se référer a
tous les reglements, lois, etc...., afférents a sa spécialité et également aux travaux
autres qui lui sont imposés.

Principales régles de construction

- Code de la construction

- Réglement sanitaire départemental.

- Hygiéne - raccordements aux égouts, fosses d'épuration, eaux résiduaires, code de
la santé.

06.03 OBLIGATIONS RELATIVES A LA CONDUITE DU CHANTIER

L'Entreprise devra faire son affaire personnelle auprés des autorités compétentes afin
d'obtenir toutes autorisations nécessaires pour la circulation des engins et camions,
laménagement des acceés, le stationnement des véhicules, [implantation des
palissades, eftc...

L'Entreprise sera tenue responsable des dégats éventuels causés a la voirie par les
transports d'engins lourds, etc...

Pendant toute la durée des travaux de magonnerie, gros ceuvre et finitions, et ceci de
fagon permanente, elle devra faire exécuter les nettoyages de voirie qui s'avéreront
nécessaires. De ce fait I'Entreprise comprendra dans son offre toutes les installations et
locations de matériels qui seront indispensables a la tenue en parfait état des voiries
publiques et abords de chantier.

Le Maitre de I'Ouvrage répercutera a I'Entrepreneur les amendes et pénalités qui lui
seraient infligées par les Services de Police pour non-respect des obligations ci-dessus.

L'accés au chantier sera placé sous la seule responsabilité de I'Entrepreneur et

particulierement contr6lé pendant I'exécution des travaux de gros ceuvre de maniére a
prévenir tout risque d'accident.
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06.04 TRAVAUX DUS PAR L'ENTREPRISE

Tous les travaux s'entendent complétement exécutés et parfaitement finis.

En conséquence, I'entrepreneur devra comme faisant partie intégrante de son forfait, tous les
travaux et fournitures accessoires a la parfaite finition des ouvrages de son corps d'état, qu'ils
soient ou non mentionnés au présent C.C.T.P. ou sur les plans.

Les travaux comprennent d'une maniere générale les études, calculs, tracés, plans de
repérage, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, le calepinage a soumettre a
I'approbation du Maitre d'CEuvre.

06.05 PRESCRIPTIONS GENERALES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

06.05.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en
place, etc.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en
subira toutes les conséquences.

06.05.2 COLTINAGE DES MATERIAUX

L'entrepreneur fera son affaire du coltinage, transport et mise en décharge de tous les
matériaux, appareillages, installations et accessoires démolis ou déposés et non
réutilisés, tout droits, frais et taxes étant a sa charge. Il en sera de méme pour le
transport et le coltinage des matériaux et appareillages a poser.

06.05.3 NETTOYAGE — DEBARRAS

Chargement par tous moyens et enlevement du chantier au fur et a mesure de
'avancement des travaux du présent lot, de tous les matériaux, tous les gravats et
décombres, bois, métaux, etc.

Transport par tous moyens et a toute distance, lieu de dép6t au choix de I'entrepreneur,
pour élimination en Centre de Stockage des Déchets ou en décharge contrdlée, en
fonction de la classification des gravats.

L'entrepreneur aura a sa charge tous frais de droit de décharges et autres sujétions.
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06.06 PRESCRIPTIONS POUR L'EXECUTION DES OUVRAGES

06.06.1 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Tous les matériaux seront neufs.

Les caractéristiques de dimensions, de formes et de qualité des matériaux a employer dans les
travaux, ou entrant dans la composition des produits confectionnés, sont fixées notamment en
fonction des Normes Frangaises de certains Cahiers des Charges établis par le Centre
Scientifique et Technique du Batiment et les Documents Techniques Unifiées (C.S.T.B. et
D.T.U.).

06.07 AUTOCONTROLE

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en
application d'un auto contréle de I'exécution des ouvrages réalisés.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié agréé par le Maitre d'CEuvre, muni des
pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au
personnel de son entreprise, assister aux rendez-vous de coordination et aux réunions
de chantier et assurer le controle des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents
niveaux :

au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur
s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux
spécifications complémentaires éventuelles du marché

au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui
sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations
mécaniques sont convenablement protégées.

au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant a la phase
conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres
corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles
internes de l'entreprise s'assurera que la réalisation est faite conformément aux
D.T.U. ou régles de I'Art

au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par
le D.T.U. et les regles professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires
exigés par les pieces écrites.

L'entrepreneur effectuera son auto contréle a ses frais. |l devra en soumettre les
modalités au Maitre d'CEuvre et au Bureau de contrble, ces derniers pouvant faire
modifier les dispositions prévues par I'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a
une quelconque indemnité.

L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents supports nécessaires a auto
contrle.
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1] DESCRIPTION DES OUVRAGES DU CORPS D’ETAT PEINTURE

06.08 PREAMBULE

a) L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance du dossier de consultation de tous les
corps d’état puis avoir pris parfaite connaissance des lieux et apprécié sous sa
responsabilité toutes les sujétions particuliéres afférentes a son lot.

Du fait de sa visite des lieux, compris abords et acces, et de la description qui va suivre,
I'entrepreneur ne pourra arguer d’'un manque de concordance, d’'une omission ou d’'une
imprécision dans la configuration des ouvrages pour ne pas exeécuter les travaux
suivant les régles de I'Art et professionnelles, et réclamer un supplément a son prix
forfaitaire.

b) Un plan général de coordination est joint au dossier de consultation. Ce document est
contractuel, I'entrepreneur devra en tenir compte dans son offre.

06.09 ELEMENTS CONSERVES

L’entreprise devra prendre en compte la conservation des ouvrages, elle devra toutes les
dispositions pour éviter tous dommages aux éléments conservés. Elle devra en subir les
conséquences en cas de détérioration de ceux-ci.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises Iui semblent
insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.

06.10 INSTALLATION DE CHANTIER

06.10.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de l'exécution de ses travaux de démolition, aucune détérioration, si
minime soit-elle, aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections & mettre en
place, et toutes sujétions attenantes.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du
présent article, il en subira toutes les conséquences.

Une protection piétons sera mise en ceuvre telle que décrite dans le lot installation de
chantier par l'intermédiaire d’'une barriere de type Eras, ou équivalent associée a une
protection au sol.

A prévoir pour :

v" Ouvrages existants conservés dans I'ensemble du batiment
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06.11 PEINTURE SUR METAUX

06.11.1 PORTE COCHERE

Le présent lot doit la reprise de la rouilles et révision de la peinture, travaux comprenant :
- grattage des parties oxydées et peinture non adhérente

- dégraissage soigné solution D

- 1 couche primaire d'accrochage Freitaccroch

- 2 couches ARM 130

Teinte au choix du maitre d'ouvrage dans la limite de la gamme proposée aprés présentation
d'échantillons. Marque de référence : SEIGNEURIE ou équivalent

Toutes sujétions de protection des ouvrages annexes, méthodologie de mise en ceuvre.

A prévoir pour:
v" Porte cochére métallique vitrée sur cour

06.12 Peinture de fagade

06.12.1 MURS EXTERIEURS

L’entreprise devra la réfection de la peinture du mur mitoyen.

Travaux comprenant :

- Grattage des parties non adhérentes

- Rebouchage a I'enduit

- Lavage du mur a I'eau savonneuse

- Mise en ceuvre d’une peinture de facade :
o Impression
o 2 couches de peinture pliolite type PANCRYL de LA SEIGNEURIE ou équivalent
o Teinte au choix Teinte au choix du maitre d'ouvrage dans la limite de la gamme

proposée aprés présentation d'échantillons

Comopris toutes sujétions de protection des ouvrages annexes, méthodologie de mise en ceuvre.
A prévoir pour:
v" Mur mitoyen de la cour

v" Mur loge
v' Edicule ventilation existant

06.13 Nettoyage de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage permanent de la zone des travaux, de la base
vie et des abords comprenant :

» Nettoyage des abords de la zone des travaux
o Nettoyage régulier des abords du chantier

CCTP TCE - 37 Av. de la République 75006 Paris. D.C.E. Page 68 sur 78



o Nettoyage a chaque sortie des gravois
» Nettoyage de la zone des travaux

o Nettoyage des parties communes pendant les travaux
o Nettoyage du hall pendant les travaux

A prévoir pour :

v' Ensemble du batiment
o Nettoyage de 'ensemble des travaux
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PHASE : DCE
CCTP n°07 : ESPACES VERTS

| GENERALITES DU CORPS D’ETAT ESPACES-VERTS

07.01 PREAMBULE

07.01.1 PRESENTATION DES TRAVAUX ;

La cour est constituée d'un revétement de sol dur sur fond de forme sur un plancher constitué
poutrelles métalliques (IAO) ave entrevous en béton. Cet ensemble est devenu poreux. La cour
est accessible par un local commercial et par les habitations. L’intervention concernant
I'étanchéité a été rendu obligatoire suite a la constatation de I'état de la structure existante. En
effet, celle-ci avait été trés affaiblie par un manque d’étanchéité et de ventilation du Sous-Sol.

Les travaux comportent les tiches suivantes réparties suivant les lots concernés :

- Le substrat de culture pour les jardiniéres
- Les jardiniére en bois a poser
- Lavégétalisation

07.02 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

La qualité des matériaux et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux
prescriptions des documents techniques ci-aprés. Ces prescriptions doivent étre
considérées comme servant de base minimale aux prescriptions demandées sans étre
limitative.

Documents techniques :

- DTU 40.5 : Travaux d’évacuation des eaux pluviales

- DTU 41.2 Revétements extérieurs en bois

- DTU 60.11 Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’eaux
pluviales (P40-202)

- Reéglement sanitaire et instruction du Conseil Supérieur de I'Hygiéne.

- Fascicule 32 - Travaux d'espaces verts.

- NF P06-001 - Charges d’exploitation des batiments

- NF PO06-002 - Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions et annexes

- Régles professionnelle pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures
végeétalisées

- Travaux de peinture de batiment - intérieurs - extérieurs (Calepins de chantier, CSTB Centre

Scientifique et Technique du Batiment, CAPEB, FFB Fédération Frangaise du Batiment)

NOTA :

Les matériaux non normalisés devront faire I'objet d'un avis technique du C.S.T.B.
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L'énumération des Cahiers C.S.T.B., D.T.U. et N.F. n'est donnée qu'a titre
d'information.

Elle ne peut constituer une énumération limitative, I'Entrepreneur devant se référer a
tous les reglements, lois, etc..., afférents a sa spécialité et également aux travaux
autres qui lui sont imposés.

Principales regles de construction

- Code de la construction

- Reéglement sanitaire départemental.

- Hygiéne - raccordements aux égouts, fosses d'épuration, eaux résiduaires, code de
la santé.

07.03 OBLIGATIONS RELATIVES A LA CONDUITE DU CHANTIER

L'Entreprise devra faire son affaire personnelle auprés des autorités compétentes afin
d'obtenir toutes autorisations nécessaires pour la circulation des engins et camions,
'aménagement des accés, le stationnement des véhicules, ['implantation des
palissades, etc...

L'Entreprise sera tenue responsable des dégats éventuels causés a la voirie par les
transports d'engins lourds, etc...

Pendant toute la durée des travaux de maconnerie, gros ceuvre et finitions, et ceci de
fagon permanente, elle devra faire exécuter les nettoyages de voirie qui s'avéreront
nécessaires. De ce fait I'Entreprise comprendra dans son offre toutes les installations et
locations de matériels qui seront indispensables a la tenue en parfait état des voiries
publiques et abords de chantier.

Le Maitre de I'Ouvrage répercutera a I'Entrepreneur les amendes et pénalités qui lui
seraient infligées par les Services de Police pour non-respect des obligations ci-dessus.

L'accés au chantier sera placé sous la seule responsabilité de I'Entrepreneur et

particulierement controlé pendant I'exécution des travaux de gros ceuvre de maniére a
prévenir tout risque d'accident.

07.04 TRAVAUX DUS PAR L'ENTREPRISE

Tous les travaux s'entendent complétement exécutés et parfaitement finis.

En conséquence, I'entrepreneur devra comme faisant partie intégrante de son forfait, tous les
travaux et fournitures accessoires a la parfaite finition des ouvrages de son corps d'état, qu'ils
soient ou non mentionnés au présent C.C.T.P. ou sur les plans.

Les travaux comprennent d'une maniere générale les études, calculs, tracés, plans de

repérage, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, le calepinage a soumettre a
I'approbation du Maitre d'CEuvre.
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07.05 PRESCRIPTIONS GENERALES POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

07.05.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections & mettre en
place, etc.

Le maitre d'oeuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en
subira toutes les conséquences.

07.05.2 COLTINAGE DES MATERIAUX

L'entrepreneur fera son affaire du coltinage, transport et mise en décharge de tous les
matériaux, appareillages, installations et accessoires démolis ou déposés et non
réutilisés, tout droits, frais et taxes étant a sa charge. Il en sera de méme pour le
transport et le coltinage des matériaux et appareillages a poser.

07.05.3 NETTOYAGE — DEBARRAS

Chargement par tous moyens et enlévement du chantier au fur et & mesure de
l'avancement des travaux du présent lot, de tous les matériaux, tous les gravats et
décombres, bois, métaux, etc.

Transport par tous moyens et a toute distance, lieu de dép6t au choix de I'entrepreneur,
pour élimination en Centre de Stockage des Déchets ou en décharge contrOlée, en
fonction de la classification des gravats.

L'entrepreneur aura a sa charge tous frais de droit de décharges et autres sujétions.

07.06 PRESCRIPTIONS POUR L'EXECUTION DES OUVRAGES

07.06.1 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Tous les matériaux seront neufs.

Les caractéristiques de dimensions, de formes et de qualité des matériaux a employer dans les
travaux, ou entrant dans la composition des produits confectionnés, sont fixées notamment en
fonction des Normes Frangaises de certains Cahiers des Charges établis par le Centre
Scientifique et Technique du Batiment et les Documents Techniques Unifiés (C.S.T.B. et
D.T.U.).
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07.07 PLANS D'EXECUTION

L'Entreprise doit les plans d'exécution de tous les lots qui devront avoir regu l'accord préalable
de conformité architecturale de I'Architecte et I'aval technique du Bureau de Contréle.

Tous les plans d'exécution doivent intégrer toutes les contraintes réglementaires légales et
techniques en vigueur concernant les ouvrages.

Toutes les parties ou détails qui ne figurerait pas sur les plans marchés finalisés devront avoir
fait I'objet avant toute mise en ceuvre d'un croquis de chantier de I'Architecte ou d'un accord de
celui-ci sur un document graphique produit par I'Entreprise concernée. Dans le cas contraire, le
Maitre d'ceuvre serait en mesure de refuser ou de faire modifier les parties exécutées.

07.08 AUTOCONTROLE

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en
application d'un auto contrdle de I'exécution des ouvrages réalisés.

Il est tenu de désigner un représentant qualifié agréé par le Maitre d'CEuvre, muni des
pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, donner toutes instructions au
personnel de son entreprise, assister aux rendez-vous de coordination et aux réunion
de chantier et assurer le contrle des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Le contréle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents
niveaux :

au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur
s'assurera que les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux
specifications complémentaires éventuelles du marché

au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui
sont sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations
mécaniques sont convenablement protégées.

au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant a la phase
conception que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres
corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles
internes de l'entreprise s'assurera que la réalisation est faite conformément aux
D.T.U. ou régles de I'Art

au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par
le D.T.U. et les régles professionnelles, et les essais particuliers supplémentaires
exigés par les piéces écrites.

L'entrepreneur effectuera son auto contrdle a ses frais. Il devra en soumettre les
modalités au Maitre d'CEuvre et au Bureau de contrble, ces derniers pouvant faire
modifier les dispositions prévues par I'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a
une quelconque indemnité.

L'entrepreneur fera éditer & ses frais les documents supports nécessaires a auto
contrdle.
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Il DESCRIPTION DES OUVRAGES DU CORPS D’ETAT ESPACES-VERTS

07.09 PREAMBULE

a) L’entrepreneur est censé avoir pris connaissance du dossier de consultation de tous les
corps d’état puis avoir pris parfaite connaissance des lieux et apprécié sous sa
responsabilité toutes les sujétions particuliéres afférentes a son lot.

Du fait de sa visite des lieux, compris abords et acces, et de la description qui va suivre,
I'entrepreneur ne pourra arguer d’'un manque de concordance, d’'une omission ou d’'une
imprécision dans la configuration des ouvrages pour ne pas exeécuter les travaux
suivant les régles de I'Art et professionnelles, et réclamer un supplément a son prix
forfaitaire.

b ) Un plan général de coordination est joint au dossier de consultation. Ce document est
contractuel, I'entrepreneur devra en tenir compte dans son offre.

07.10 ELEMENTS CONSERVES

L’entreprise devra prendre en compte la conservation des ouvrages, elle devra toutes les
dispositions pour éviter tous dommages aux éléments conservés. Elle devra en subir les
conséquences en cas de détérioration de ceux-ci.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises Iui semblent
insuffisantes, d'imposer a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.

07.11 INSTALLATION DE CHANTIER

07.11.1 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne
causer, lors de l'exécution de ses travaux de démolition, aucune détérioration, si
minime soit-elle, aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections & mettre en
place, et toutes sujétions attenantes.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent
insuffisantes, d'imposer a l'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du
présent article, il en subira toutes les conséquences.

Une protection piétons sera mise en ceuvre telle que décrite dans le lot installation de
chantier par l'intermédiaire d’'une barriere de type Eras, ou équivalent associée a une
protection au sol.

A prévoir pour :

v" Ouvrages existants conservés dans I'ensemble du batiment
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07.12 JARDINIERES

07.12.1 JARDINIERES A POSER

Le présent lot doit la fourniture et mise en ceuvre de jardiniéres en bois de type Pot de Fleurs
avec treillis marron bois massif dans lequel sera installer un pot de fleur souple.

Cet équipement devra comprendre aussi une réserve d’eau pour les période séche.
Le présent lot proposera au moins 2 modéles pour choix.

Toutes sujétions de fourniture, coltinage et de mise en ceuvre suivant les plans de I'Architecte.

A prévoir pour :
v' Jardiniéres posées sur cour

07.12.2 SUBSTRAT DE CULTURE

Le présent lot doit la fourniture d’un substrat de culture pour toutes les jardiniére, produit
répondant notamment aux caractéristiques suivantes :

La terre naturelle présentant des caractéristiques trés variables, et globalement peu propices a
leur exploration dans les toitures jardin, il est recommandé d'utiliser des substrats spécifiques.
Ces derniers, qui doivent étre légers et résistants a la compression tout en retenant I'eau, sont
généralement constitués d’'un mélange de roches volcaniques, agrégats de pierres légéres et
absorbantes matériaux expansés...) ayant un diametre de 0 a 12 mm, associés a des
composants organiques tels que la tourbe, le compost d’écorce...

Ses capacités de rétention en eau, de perméabilité, de résistance a I'érosion et de densité
conditionnent le bon fonctionnement du systeme.

De type Sopraflor, composé d’'un mélange de granulats minéraux et de matiére organique.

Comopris toutes sujétions de protection des ouvrages annexes, méthodologie de mise en ceuvre.
A prévoir pour :

v'Jardiniére magonnée
v" Jardiniére posées
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07.13 VEGETALISATION

07.13.1 JARDINIERE MACONNEE

Fourniture et implantation de plantes a feuillage persistant :

- chargement, transport et déchargement des végétaux, premiers arrosages.

Couvre sol :
- 3 Campanules des murailles
- 3 Sedum spurium Schorbuser Blut

Herbacée :

- 3 Fétuque bleue

- 1 lavande de Grasse
- 4 Laiches d’Oshima

Arbuste :
- 1 Diosma - Plante du pécheur (100 cm adulte)
- 1 Céanothe Skylark (120 cm adulte)

07.13.2 JARDINIERES A POSER

Fourniture et implantation de plantes a feuillage persistant :

- chargement, transport et déchargement des végétaux, premiers arrosages.

Jardiniéres :

- Muflier Majestic
- Thym d’hiver
- Pivoines

- Pimprenelles
- Narcisses

- Anémone

- Crocus

- Bégonia

- Dabhlia nain

- Fresia

- Montbretia

- Cyclamen

Grimpante :

- Jasmin étloité

- Célmatique

- Renouée d'Aubert — Fallopia
- Hortensia grimpant
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07.14 Nettoyage de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage permanent de la zone des travaux, de la base

vie et des abords comprenant :

> Nettoyage des abords de la zone des travaux
o Nettoyage régulier des abords du chantier
o Nettoyage a chaque sortie des gravois

> Nettoyage de la zone des travaux

o Nettoyage des parties communes pendant les travaux
o Nettoyage du hall pendant les travaux

A prévoir pour :

v" Ensemble du batiment
o Nettoyage de 'ensemble des travaux
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