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PREAMBULE

La présente notice a pour objet de décrire la réalisation des
travaux de rénovation et d’étanchéité de la cour du 37 avenue
de la république a Paris 11°™e, selon les prestations indiquées
e o \ dans les plans et perspectives proposée par LBA ingénierie
ainsi que du rapport de I'ingénieur structure SMB Batiment en
date du 12/06/2023.

La cour est constituée d’un revétement de sol dur sur chape,
elle-méme sur un revétement
bitumineux, ensemble  devenu
poreux sur un plancher constitué d’lAO et voutains donnant sur les caves de
immeuble.

La cour est accessible par un local commercial et habitations.

L’étanchéité de la terrasse a été rendu obligatoire suite au rapport de I'ingénieur de
structure cité ci-avant. Indiquant que « la structure méme de cette cour avait été trés
affaiblie par un manque d’étanchéité et de ventilation du sous-sol ».

TRAVAUX PREPARATOIRES

Compte tenu des travaux lourd, nous avons prévu la réalisation la mise en place des infrastructures
nécessaires pour le déroulement des travaux (bases de vie, stockage des matériaux, etc pour toute la durée
des travaux.

Y compris sécurisation du site avec des barriéres et des panneaux de signalisation pour protéger les
travailleurs et les passants et des travaux effectués en dehors des heures normales pour minimiser les
perturbations, et permettant le libre accés aux commerces et circulations.

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSES

Nous avons prévu la dépose de tous les ouvrages existants non conserveés, tels que le retrait des meubles et
des panneaux muraux existants, enlevement des anciens
revétements de sol jusqu’au IAO. Inclus étaiement et démolition de
la dalle de compression pour son remplacement, y compris
d’éventuel bitume présent sous les revétements de sol devenu
perméable, enlévement des réseaux existants pour installation de
nouveaux systémes, pour remise a neuf.

Gestion des déchets et leur transport vers des centres de traitement appropriés.
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DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RENOVATION

Structure

Les travaux de rénovation comportent la remise en état de la structure métallique permettant de recevoir
'ensemble du complexe de plancher, la réfection de 'ensemble des appuis des poutres, la réfection et remise
en état des assemblages, soit la réparation et renforcement des connexions métalliques.

Le remplacement des poutres endommagées par de nouvelles suivant leur état actuel, y compris le traitement
des fers pour éviter la corrosion ainsi qu’application d’'un revétement ignifuge sur les poutres et poteau au lot
peinture.

Fermeture de tous les puits de lumieres afin de limiter le risque d’infiltrations.

Réalisation d'une nouvelle dalle de compression armée (en -
attente de confirmation du rapport structure) afin d’obtenir un
support pour soutenir I'étanchéité selon les normes en vigueur

jusqu’a 1m de pénétration a I'intérieur des acces.

Création de bases en béton pour les rails des portes cocheres
et complément de chasse-roues.

Y compris la réhabilitation des marches en conservant le design
original.

Etanchéité

Sur la nouvelle dalle de compression armée, il est prévu la réalisation d’'une imperméabilisation de I'édifice
par l'application d’une nouvelle étanchéité bitume renforcé permettant de recevoir les revétements durs, plots
et végétalisation.

Le relevé d'étanchéité avec béquet en béton et costiere métallique, la construction d’'un mur en L pour délimiter
un espace vert. L’ensemble des essences avec un systéme de drainage.

Création de socle pour abris vélos et banc
Installation de jardinieres équipées de paravents.

Mise en place de planchers surélevés de type platelage bois composite (sciure de bois et résines) sur plots

Revétement de sols

Pose de nouveaux revétements de sol par l'installation de pavés sur une chape en ciment, avec incrustation
de pavé en croix de Saint-André.

En variante : la création d’une finition en dalles sur plots, y compris la réalisation de I'ensemble des séparatifs
en L entre revétements.

Réseaux Divers

Installation de gouttiéres pour I'évacuation des eaux pluviales de I'abri vélos, y compris mise en place de
descentes, ainsi que la réalisation de dauphin en fonte

Installation de siphons avec grille en fonte pour le réseau pluvial dans le réseau en infrastructure.

Pose de caniveaux pour la collecte des eaux au droit des accés piétons a la cours.
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Robinet de puisage et raccordement y compris évacuation et raccordements pour I'évacuation des eaux.

Peinture - Verni

Dans le cadre des travaux de peinture, nous avons prévu la préparation des surfaces a pelndre par la depose
de toute peinture écaillée sur le mur mitoyen, nous avons
inclus la reprise des désordres sur les murs jusqu’a 1m de
hauteur contre le mur de I'immeuble.

Y compris la réalisation de peinture des murets, abris vélos,
les ouvrages métalliques (descentes EP et dauphin). Ainsi
qu’application d’une peinture intumescente pour les structures
métalliques :

Application de peinture ignifuge sur les structures métalliques.

Métallerie
Construction d’abris pour vélos en métal.

Mise en conformité des systémes de ventilation des caves par la création de nouvelles bouches d’amenée
d’air frais

Réfection des rails au sol des portes cocheres citées ci-avant aprés dépose des socles receveurs permettant
la réalisation de I'étanchéité.

Divers

Pour le fonctionnement technique de la terrasse nous avons prévus tous les :

Trop pleins

Reprises des départs des EP de la cour

Tous les relevés y compris autour des saillies isolées
Etc.

Aucune autre prestation n’est incluse, ni la peinture sur les menuiseries extérieures.
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ESTIMATION — PLAN « BASE »

REAMENAGEMENT DE LA COUR
37 avenue de la République

75011 Paris
Maitre d'Ouvrage Maitre d'CEuvre
AREAM LBA Ingénierie
7 rue de Chaillot 2, Bd Gén. De Gaulle
75016 Paris 92120 Montrouge

Tableau récapitulatif des lots - Plan "Base"

Dressé le 4 Octobre 2024 - VIR3

ART. DESIGNATION Montant Total HT
1 Travaux préparatoires 40 570,68
2 Dépose - Démolition 20 853,85
3 Remise en état de la structure métallique : 101 340,00
4 Magonnerie 75 972,95
5 Etanchéité 120 593,45
6 Réseaux divers 11 987,50
7 Peinture - Verni 12 703,06
8 Métallerie 16 680,00

Total € HT Travaux 400 701,48
Imprévus 10% 40 070,15
Total € HT Travaux avec 10% d'imprévus 440 771,63
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ESTIMATION — PLAN EN « VARIANTE »

REAMENAGEMENT DE LA COUR
37 avenue de la République

75011 Paris
Maitre d'Ouvrage Maitre d'CEuvre
AREAM LBA Ingénierie
7 rue de Chaillot 2, Bd Gén. De Gaulle
75016 Paris 92120 Montrouge
Tableau récapitulatif des lots - Plan "Variante™
Dressé le 4 Octobre 2024 - VIR3
ART. DESIGNATION Montant Total HT
1 Travaux préparatoires 40 503,18
2 Dépose - Démolition 20 853,85
3 Remise en état de la structure métallique : 101 340,00
4 Macgonnerie 75 972,95
5 Etanchéité 119 513,45
6 Réseaux divers 11 987,50
7 Peinture - Verni 12 703,06
8 Métallerie 16 680,00
Total € HT Travaux 399 553,98
Imprévus 10% 39 955,40
Total € HT Travaux avec 10% d'imprévus 439 509,38
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